Obec Tomasikovo
Hlavna €. 319, 925 04 Tomasikovo

Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni medzi

L.
Zmluvné strany
Zhotovitel”:
Obchodné meno spoloénosti: FNS, s.r.o.
Adresa sidla spoloc¢nosti: Seberiniho 1765/9, 821 03 Bratislava
ICO: 48206521
DIC: 212087607
IC DPH: SK212087607
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'ia, a.s.
Cislo uétu: 005133402348/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0051 3340 2348
Zastupeny: Csaba Tyukos
Tel: 0905 448 647
E-mail: fns@fns.sk
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, odd. Sro, v1.¢. 104791/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)
a
Objednavatel”:
Nézov: Obec Tomasikovo
Sidlo: Obecny urad, Hlavna ¢, 319
PSC: 925 04
Mesto/obec: Tomasikovo
Stat: Slovenska republika
ICO: 00306223
Zastupeny: PhDr. Zoltan Horvath, starosta obce
Telefon: 031/78 55 231
E-mail: obec@tomasikovo.sk
(d’alej ako ,,objednavatel*)

II.
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky ,,Oprava kablovych vedeni miestneho
rozhlasu®. Objednavatel vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou na predkladanie ponuk
postupom podl'a §117 zékona o verejnom obstaravani.
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2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predlozil sifazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk predloZenych v ramci predmetného postupu zaddvania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu dohodnaf
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej zakazky.

[11.
Predmet zmluvy a Giéel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: , Oprava kablovych vedeni miestneho rozhlasu*
v sulade s Ndvrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom vystavby, ktoré st neoddelitel'nou
sucastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo, za podmienok uréenych v tejto
zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo podla pokynov objednavatela.
Zhotovitel’ sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas.

3.3 Sucast'ou diela je dodavka a montaz vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (sicastou tejto $pecifikdcie je
rozpocet a presnd $pecifikacia diela); za spravnost a tplnost’ podrobnej 3pecifikacie diela
zodpoveda zhotovitel’,

3.4 Sucastou diela je aj stavebna, technick4 a pravna dokumentécia diela a Jjeho jednotlivych
poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek d’al3ie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku,

3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto savislosti ako odbormne
spOsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemé Fiadne otdzky ¢1 pripomienky. Taktie?
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazujt Ziadnu vadu, na ktorti by mal objednavatel’a
upozomit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat' realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze mal na $tadium podkladov a pripravu realizacie diela
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutoénostami sa podrobne oboznamil.

3.7 Sucastou diela s aj tie prace a dodévky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace zhotovitel'a alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednévatel' za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukondené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednéavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial' nemé iadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami odovzdanou objednavatel'om, ako aj v stlade so vSeobecnymi zaviznymi pravnymi
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predpismi a inymi aplikovatePnymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej
spravy, pokial’ je pouZziteI'né na dojednany ticel a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a
Jjej prilohéch.

Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Obec Tomasikovo, Hlavna ¢&. 319, 925 04 Tomasikovo

4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' dielo najneskdr do 90 dni od prevzatia staveniska od
objednavatela.

4.3 NedodrZanie terminov v stlade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okam?zité odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne ozndmit objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje uskutocnenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitel'om. Zhotovitel je povinny najneskdér pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predloZit' dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovani skliddku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa aZ do
¢asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skor§om ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je oprdvneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$3ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' nemdze predpokladat, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku v Gase
vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$$ej moci sa povaZuje najmi vojnovy konflikt, vyskyt
povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutodnenie archeologického prieskumu, zadatie
spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite, v ktorej sa
ma nachédzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania
vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajice;
poZiadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruenie musi byt pisomne
odsuhlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednévatela. V pripade, ak
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objednavatel' s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenske;j republiky a vykon predmetnych préc je technicky mozny. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku
zhotovenia diela za nevhodnych povetermnostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukonenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlzuji:

a) o0 dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dévodu na strane
objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednévatel'om pisomny protokol,

¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemédZe vykondvat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich 0s6b zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt’ spisany s objedndvatel'om pisomny protokol.

V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do iplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 8 346,00 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 1 669,20 eur

5.1.3 celkova zmluvné cena vratane DPH 10 015,20eur

(slovom desat'tisicpitnast a 20/100 centov)

5.2 Ak uchadzac nie je platcom DPH, na skutocnost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznaGenim
,»,INie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela. Zmluvné
jednotkoveé ceny dodavanych tovarov, sluzieb a pric uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahffiaji
vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celt dobu
plnenia.

5.4 Objednavatel ma pravo zmenif, zGzit' alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a doddvok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani tychto
prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny urdené podl'a Prilohy ¢&. 2 tejto zmluvy. Ak
pojde o take prace a dodavky, ktoré nie st v tejto prilohe zahrnuté, bude ich cena dohodnutéa na
zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel' povinny predloZit' objednavatelovi vopred na
pisomné odstihlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahmuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rezii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentacie,
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revizii, skudok, atestov a certifikatov a d’al3ich obdobnych nakladov a réZii, ktoré s potrebné na
kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

6.1 Fakturdcia zmluvnej ceny sa vykond na zéklade skutoéne zhotovenych prac, potvrdenych zo
strany objednavatel'a. Po protokolamom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade
preberacich protokolov potvrdenych verejnym obstaravatelom, na dodavatelom vystavent
faktdru, ktorej splatnost’ je do 30 dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi. Faktira musi
obsahovat’ vietky naleZitosti daiového dokladu, Specifikaciu predmetu plnenia podla zmluvy o
dielo a Specifikaciu fakturovanej sumy. Uchddza¢om navrhovana cena bude vyjadrena v EUR.

6.2 Objednavatel' je povinny zaplatit zhotovitelovi koneénu cenu za dielo na zéklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovite[om. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrmom
odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materidlov.

6.3 Faktura konecného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.

6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit v zmysle ustanovenia
§ 547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovozne;j prirdzky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutoc¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaSky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.

6.6 Faktiira musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 74 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnt a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynut' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednéavatel'a.

6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatel'ovi.

VIL
Zmluvné zaruky

7.1 Zhotovitel' je zaviazany zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky Casti diela spocivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéZnych prac,
dodat” kompletne v najvy3sej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. v sulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
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technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v sulade svykazom vymer, nevynimajic
pokyny objednéavatel’a.

7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuju vykonanie skugok, osvedéujicich
dohodnuté vlastnosti diela. alebo jeho casti, zhotovitel' je povinny zabezpedit uskutocénenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gcasti objednavatela.

7.3 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 (Sestdesiat) mesiacov odo dila podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materialov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na casti diela, za¢ina plynut zaruéna lehota za
ucelenu, samostatne funk¢nu ast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az nasledujici
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vetky vady diela, za ktoré zodpoveda.

7.6 Zhotovitel' je povinny pristipit k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravecu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhdia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmif tuto skuto¢nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrZania reklamacie.

7.7 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objedndvatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky diela
a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby za pritomnosti zéstupcov oboch
stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uvedd v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dnif od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato
skutocnost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v
uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel' pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel'a.

VIIL
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 3 pracovné dni pred zadiatkom realizacie prac.

8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objednavatel’a sa
tato lehota predlzi o jeden den.
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8.3 Zhotovitel’ méa pravo vykonavat’ vietky prace spésobom, pri dodrZani beZznych a primeranych
technologickych postupov, ktory povazuje za najrychlej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri
reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu
préc, koordindcie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat objednavatelovi podas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZadovanu su¢innost’

8.5 Zriadenie, prevddzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska su
zahmuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vrétane
zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepoZaduje od objednavatela
Ziadnu sucinnost’ ¢i zdzemie.,

8.7  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoénosti rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, po¢te mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost' viest stavebny dennik koné¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit d’aldi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt odislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prisludné organy Statnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykonid objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat' svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak zodpovedaji
skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’
nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly
a znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktori
bol riadne pozvany, modze zhotovitel pokracovat v realizacii diela. Ak ucast na kontrole
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objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktorti nemohol odstranit, moze bez zbytoéného odkladu
poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v stlade s STN. Ak sa objednavatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat skisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objedndvatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel’ povinny zddvodnit zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat' vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objedndvatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych 0séb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrriavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym
znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny
dodrZiavat' v3etky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze Cast prac mdZe byt vykondvana za plnej prevadzky objednéavatela a zavizuje sa
zabezpecit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k irazu zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich
0s6b.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Urazy, poZiare, havérie a pod.) voéi prislu$nym §titnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objedndvatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktore vykazujl uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel' na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej idrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpec¢nost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel' je povinny ziéastnovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat objednévatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.
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8.22 Zhotovitel' pocas uskutociovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednévatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladani alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objedndvatel'om vopred.

8.23 Objednavatel' si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akikol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takuto vykdzani osobu bezodkladne nahradit' inou tak, aby v ddsledku vykéazania
nedoslo k naru$eniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutoénenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednéavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu préc
pozadovat’ , aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.

9.3 Pravidla pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objedndvatel'om a zhotovitelom je povinny zhotovitel’ najneskor
vden, ktory predchadza dfiu, vktorom mé4 zmena subdodévatela  nastat oznamit
objedndvatelovi zmenu subdodavatela. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti
tykajucich sa subdoddvatelov alebo ich zmeny mé objednavatel pravo odstupit od zmluvy medzi
objedndvatelom a zhotovite'om a méa narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu
zakazky za kazdé poruSenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel' je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavret poistnii zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaZnej &innosti, t.j. ¢innosti, ktora podra tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela, a to vo vySke poistného plnenia minimélne v sume
predstavujticej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel' sa zavizuje: dodrZiavat bezpecnostné, hygienické, poZiame a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe&nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizfk na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej
¢innosti na okolie najmd hlu¢nost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatela alebo d’alsich
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0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu
technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitelom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatelom ato bez ohladu na to, & zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost vodi
subdodavatel’om zhotovitel’a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel’ov, ktorych bude zhotovitel’
vyuZivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.,

XL
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zividzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vySke vznika objednavatelovi aj v pripade nedodrzania zaviznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na diele vo vyske
200,- Eur za kazdy aj zacaty deil omeskania,

11.1.3 ome8kanie s odstrdnenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady
vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty deni omeSkania,

11.1.4 pri porueni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé poruenie.

1.2 Zhotovitel ma pravo pozadovat od objednévatela urok z omeSkania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo diia
dorucenia pisomnnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vieobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na ndhradu $kody, ktord mu
vznikla v doésledku porusenia povinnosti, pre ktori bola stanovena zmluvnéa pokuta a to bez
ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit bez zbytoéného
odkladu poruSent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat dielo vcas.
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1.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapogéitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladdvke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel opridvneny bez
predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatel’a postapit na tretiu osobu akékol'vek naroky,
ktoré mu na zaklade alebo v stuvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vznikna.

11.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odskodnif objednavatel'a v pripade, ak poruenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osob voéi
objednévatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢ sankcii.

XII1.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu prevzatia
staveniska od objednavatel'a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel
za Skody na diele.

12.2 Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi.

12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatelovi.

12.4 Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpedenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatel’a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnu, ¢o zhotovitel’ berie na vedomie a nema voéi tomu
Ziadne vyhrady.

XIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v silade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol
bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.

13.2 V pripade, ak objednavatel' odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu sucinnost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani aprevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisluina &ast
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povazovana za odovzdanu v silade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zdroveii opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zaviaznych noriem
a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému Gcelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujicich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit v primerane]
lehote.

13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie de podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

13.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosic¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy&ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 3
dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstupenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho ¢asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

c) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a nepini kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel’ nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dévodov na
strane objednavatel'a alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodévatel'a, ktory
neSplna podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho doévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné préace alebo poskytovat sluzbu vo vzfahu k tej
Casti predmetu zdkazky, ktori ma subdodévatel’ plnit,

f) zhotovitel' je v likvidacii, voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akukol'vek povinnost podla tejto zmluvy, ktoré sa povaZzuje za podstatnu.
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14.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda t¢innost’ dilom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovatf presné vymedzenie dévodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za uéelom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi v
stvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou ¢astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokonéenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatel’ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat’ objedndvatela o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

XV.
Dorudovanie

15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat' za doruéeny:

15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny defi (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu ,
ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 v den mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny den, a v ostatnych pripadoch v pracovny deii nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doruc¢eny druhej zmluvne;j strane.

15.2 Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana
ako doporudend zasielka alebo, Ze faxovd sprava bola riadne adresovana a odosland a ze
odosielatel’ akejkol'vek mailovej spravy moéze predlozit' potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢enad mailom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voéi adresatovi icinné len v pripade, ak je pisomnost
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorugenia mailom.

XVIL
Zavereéné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
nasledujuci den po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.

16.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch origindlnych vyhotoveniach, z ktorych jedno vyhotovenie
obdrzi objednavatel’ a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel'.
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16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoéniovat vyluéne formou pisomnych a ogislovanych

dodatkov podla zikona ¢ 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

16.4 Vsetky informdcie. vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajticej sa tohto zmluvného
vztahu, su povaZzované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informécii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
opravnena pouZit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym osobam
bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

16.6 Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
z nej zamySlané vztahy sa budi riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podl'a prislusnych ustanoveni
pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektor¢ ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavdzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutocnitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruja slobodnu
avaznu volu zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou sti¢ast'ou zmluvy su:
Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii
Prilohy je zhotovitel povinny odovzdat’ najneskér v defi podpisu zmluvy
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