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Zmluva o dielo na stavebné prace
Cislo zmluvy zhotovitel’a: 21040635

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
L.
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: Metrostav DS a.s.

Adresa sidla spolo¢nosti: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava, mestska ¢ast’
RuzZinov

ICO: 46 120 602

DIC: 2023231892

IC DPH: SK2023231892

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobocka zahrani¢nej
banky

Cislo uétu:

IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005

Zastupeny: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sykorova, ¢len predstavenstva

Tek +421 911 677 385

E-mail: jozef.roza@metrostavds.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel Sa, vlozka ¢. 7059/B
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a
Objednavatel”:

Nazov: Obec Tomasikovo

So sidlom : Hlavna 319, 925 04 Tomasikovo
Zastupena : PhDr. Zoltan Horvath — starosta obce
o' 00306223

DIc: 2021197255

e-mail: obec(@tomasikovo.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)
I1.
Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvéaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,Prijazdova cesta ku



EUROPSKA UNIA
EUROPSKY FOND

M I nte r reg - REGIONALNEHO ROZVOJA

Slovenska republika- Madarsko

kulturnej pamiatke mlyn*“ Objednéavatel’ vyhlasil verejné obstaravanie Vyzvou ¢.
43449-WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 214/2021 zo diia 20. 09. 2021
2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sut'aznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zaddvania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu dohodnut
podmienky a spdsob realizacie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej sutaze.

111.

Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Prijazdova cesta ku kultirnej pamiatke mlyn* v stlade
Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré st neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
projektovej dokumentécie.
3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v silade s predloZzenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’
vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a v&as. Stcastou diela je doddvka a montaz vsetkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikacie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manudly, ako aj akékol'vek d'alsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; v8etky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizécie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skusenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuji Zziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ ma §tidium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostato¢ny Casovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sucast'ou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov, na aky bude mat’
zabezpedené finan¢né prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukoncené

dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
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3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial' nema Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stlade so
vieobecnymi zavidznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovateI'nymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouZiteI'né na dojednany ucel
a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’
vo vyske, ktord je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.
3.10 Zmluvné strany bera na vedomie a respektuji, Ze zédkazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu veregjného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Schvilenie zdkazky v ramci
kontroly prisluSnym Kkontrolnym orginom je ziroven podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
IV.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizacie stavebnych prac: Miesto stavby : Prijazdova cesta ku kulturnej pamiatke
mlyn, Obec Tomasikovo.
4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace najneskér v lehote do 30 pracovnych
dni po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podla
vecného a ¢asového harmonogramu (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s vecnym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy aopraviluje objedndvatela na okamzité¢ odstipenie od tejto
zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukonceny protokoldrnym prevzatim diela medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo sa az do
¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavdzuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vys$ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vOle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' nemdze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku



EUROPSKA UNIA -
EUROPSKY FOND
M I nt er r e g - REGIONALNEHO ROZVOJA
Slovenska republika- Madarsko

v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vy$$ej moci sa povazuje najmé vojnovy konflikt,
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych dovodov nemdze dielo vykonat’ v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi
byt’ pisomne odsuhlasené objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi a trvd na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamzite pokratovat' v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podla predchadzajtcej vety.
4.10 Termin ukonc¢enia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuju o dobu opravneného prerudenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zédkona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zaviazna
pocas celej doby vystavby az do Gplného a riadneho ukonéenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 188 255,14 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 37 651,03 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 225 906,17 eur
(slovom dvestodvadsatpittisicdeviit'stosest’ eur a sedemnast’ centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto¢nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH".
5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je mozné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najmé na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specitikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahriiaju vietky naklady zhotovitel’a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zuZit' alebo roz§irit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani tychto
prac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
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dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktori je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela s zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej
dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a d’alsich obdobnych nakladov a rézii,
ktoré su potrebné na kompletnt realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

1

Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana dvoma faktirami a to: po preinvestovani zhotovitel'a vo vyske
50% ceny diela, pricom faktira bude vystavend na zdklade Supisu vykonanych prac
odsuhlaseného objednavatelom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od
odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a doruci ju objednavatelovi.
6.2 Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do desat’
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; ak objednavatel do desiatich dni odo dna
predloZenia Stpisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s
predloZzenym Stpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednédvatel’ mal k predlozenému
Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzdjomnou dohodou objednavatel’a
a zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde, zhotovitel' je povinny postupovat’ podla poZiadaviek
objednavatel’a.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi druhu faktiru, kone¢nu cenu za dielo na
zaklade protokolarneho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom odovzdani diela predlozit
objednavatel’'ovi certifikaty pouzitych materialov.
6.4 Faktira koneéného vyuétovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitel'a bez vad a nedorobkov.
6.5 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutofnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitel'om vystavenu faktru, ktorej splatnost’
je do 60 dni odo dna jej doruéenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzdjomne konStatuju, Ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
Zhotovitela zo zévidzkového vztahu zalozeného zmluvou.
6.8 Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnd a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynuat’ od doruéenia opravenej, zmenenej alebo doplnene;j faktiry
do sidla objednavatela.
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6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnti pre administrativnu finanén kontrolu
prislusnej Ziadosti o Gerpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objednavatel'om za uéelom financovania ceny podla faktury a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednavatel'a s uhradou takejto faktry mat’ zhotovitel’ narok na thradu trokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZnej sumy denne.
6.10 Za okolnosti vyluCujice zodpovednost’ sa povazuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Europskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi.
6.11 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.12 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury
objednavatel'ovi.
VIIL.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo 1 jeho jednotlivé ¢asti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovane] objednavatelom, t.. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realiza¢nej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objednavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skusok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel' je povinny zabezpecit' uskutoénenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel'a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( 3estdesiat ) mesiacov odo dita podpisu protokolu
0 odovzdani aprevzati diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnu zaruku dlh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na
doba v diZke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, zaéina zaru¢na doba plynut’ odo difia zaniku zavdazku zhotovitel'a zhotovit’
dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plynut’ zaruéna lehota za
ucelenu, samostatne funké&nu ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytnu vady a nedorobky, aZ nasledujuci
deri po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zaruénej doby je zhotovitel' povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaru¢nej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
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ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat™ tak v stlade s
pokynmi objednévatel’a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaruénej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tuto skuto¢nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pricom zhotovitel je povinny ich odstranit’ v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skuto¢nost’ protokolarne
zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani,
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.
7.9 Zhotovitel' je povinny poskytnut’ Objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na
splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len ,,zabezpeka™). Zabezpeku je Zhotovitel' povinny
dorugit’ Objednavatel'ovi najneskor pat’ dni po podpise tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je
opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, nahradu $kody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré
nebudt Zhotovitel'om riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky
vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostiou pocas celej doby zhotovovania diela av3ak
minimalne 3 mesiace od datumu vystavenia. Bankové zaruka musi byt platna a vymahatel'na
po celu dobu vykonania diela, t.j. az pokym Zhotovitel riadne a v€as nevyhotovi a neukonéi a
Objednavatel' takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v silade s
podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl
Obchodného zdkonnika, musi byt vydand vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatel'a ako neodvolatel'na a bezpodmieneénd bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podl'a ktorej prislu$na renomovana slovenska banka alebo pobocka zahrani¢nej
banky na uzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji Objednédvatela na zdklade
pisomného oznamenia Objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze Zhotovitel’ poruduje
svoje zavizky vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zavdznych pravnych predpisov alebo
podl'a ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze Zhotovitel’ svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku
zloZzenim sumy predstavujucej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej tschovy,
alebo na ucet Objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech
Objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel’ ma pravo od
zmluvy odstupit’.
7.10 Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela bez DPH je garan¢na zabezpeka. Zhotovitel
pred odovzdanim diela Objednavatel'ovi zabezpeci plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe
zlozenim zodpovedajticej sumy do notéarskej Gschovy, alebo na G¢et Objednavatel’a ¢i inym
spdsobom pisomne akceptovateI'nym pre Objednavatel'a, napr. bankovou zarukou vo vyske 5%
z ceny diela bez DPH, pri¢om bankova zéruka musi byt platna pocas celej doby zaruénej lehoty.
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VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat' zhotovitel'ovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy pracovny den omeSkania
objednavatela sa tato lehota predizi o jeden pracovny deii.
8.3 Zhotovitel ma pravo vykonavat’ vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatelovi po¢as zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu su¢innost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia
ich docasnych pripojov a meracov. V tejto stvislosti nepozaduje od objednavatel'a Ziadnu
sucinnost’ ¢i zdzemie.
8.7 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zédznamoch zapisovat’ udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, tdaje o poCte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnoZzstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.
8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.
8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.
8.10 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit’ d’al$i postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyvediceho moze do
stavebného dennika vykonavat® potrebné zdznamy iba objednavatel, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy Statnej spravy.
8.11 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odévodnen¢ stanovisko.
8.12 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om, ak
zodpovedaju skutocnosti.
8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
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uc¢ast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, moéze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na G¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat” skusky bez
jeho udasti. Zhotovitel' je povinny v spoluprici s objedndvatel'om viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesma mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného pisomného
sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedacim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpeCnostnym znalenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe&nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady €. 396/2006
7. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vsetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa
BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac moze byt vykondvana za plnej prevadzky
objednavatela azavizuje sa zabezpeCit' aoznalit' stavbu tak, aby nedoSlo k urazu
zamestnancov objednavatel’a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za uc¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruc¢ena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat' objednavatel. Objednavatel’ miniméalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel’ poc¢as uskuto¢fiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej posobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykazat' zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
sithlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su
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povinm takuto vykazanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykézania
nedoslo k naru$eniu plynulosti prac.
IX.
Kontrola uskutoé¢nenia diela

9.1 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného
prispevku za u¢elom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych osdb na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
prispevku z ESIF — zikon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurépskych strukturalnych
a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zakon o finan¢nej kontrole a
audite — zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej Zmluvy o nenavratnom finan¢nom prispevku
a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a poskytnit’ tymto organom riadne a
v€as vietku potrebnii sucinnost. Porusenie tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym
porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje objednavatel'a od zmluvy odstupit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho orgéanu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

¢) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpe&ujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislu§nymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

9.2 Objednavatel' je opravneny kontrolovat spdsob uskutonenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’ , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
9.4 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatel'a
pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny zhotovitel' najneskor
vden, ktory predchdadza dnu , vktorom mad zmena subdoddvatela nastat’ oznamit
objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.
9.5 Tretia osoba, prostrednictvom ktorej uchadza¢ alebo zaujemca preukazuje technicku
sposobilost” alebo odbornt spdsobilost’, ma povinnost’ plnit’ tie ¢asti predmetu zdkazky, ktoré
sa zaviazala poskytnat’ uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podl'a § 34 ods. 3
tretia veta zdkona o verejnom obstaravani
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X.

Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretd poistnu zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podl'a tejto
zmluvy vykondava pre objednavatel’a, a to vo vyske poistného plnenia minimalne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.
10.2 Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpecnost'ou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat' negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmd hlucnost’, praSnost’, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel'a alebo d’alSich
o0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.
10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatelom a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitel'a.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.
10.8 Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodévatel’a, a to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spifia podmienky tcasti tykajuce sa
osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a neexistuju u neho déovody na vylucenie podl'a §
40 ods. 6 pism. a) azh) a ods. 7 ZVO.
10.9 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zdkazky a to bezodkladne, najneskdr v den
nasledujicom po dni, kedy k zmene doslo.
10.10 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy:
V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om,
pricom zmenou sa rozumie vymena povodne navrhnutého subdodavatel’a alebo vstup d’al§ieho
nového subdodavatel’a, je povinny zhotovitel’ najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom
ma zmena subdoddvatela nastat’, oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodévatel’a a
v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat’
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tretim osobam, navrhovanych novych subdodavatel'ov, predmety plnenia. Kazdy subdodévatel’,
ktorého sa zmena tyka musi spifia podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 ZVO a
neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, pricom
opravnenie vyhotovovat’ prace ma subdodavatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktord ma plnit’.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omeskani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.3 % z ceny diela za kazdy
pracovny den omeskania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatel'ovi aj
v pripade nedodrzania zavdznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so za¢atim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty den omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

11.2  Zhotovitel ma pravo pozadovat’ od objednavatela Grok z omeskania v pripade, ak
objednavatel nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vieobecne zaviiznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v désledku porusenia povinnosti, pre ktori bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porusenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podl'a tejto zmluvy, najméi
vykonat dielo vcas.

11.5 Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapo¢itat’ svoju pohl'adavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohl'addvke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovite opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odskodnit’ objednavatel'a v pripade, ak poruenim povinnosti
zhotovitela podl'a tejto zmluvy alebo v sivislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgdnov verejnej spravy alebo tretich osdb voci
objednavatel'ovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatela az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za $kody na diele.
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12.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a, zostavaji jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatelovi.
12.4 Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na nom na objednavatela.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatnt, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema
voci tomu ziadne vyhrady.
XIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokonéené v sulade stouto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu su¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslant objednavatelovi v sulade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat' alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna ast’
povazovana za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit’
v primeranej lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie deni podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosi¢och sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdnov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri€om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.
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XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
c¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dovodov
na strane objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy3$sej moci,
¢) objednavatel' zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory
nespliia podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a existujii uneho dévody na
vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu
k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit,
f) zhotovitel je v likvidacii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stlade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu,
1) ak dodavatel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom o verejnom obstaravani pre G¢ast’ na
verejnom obstaravani
j) ak dodavatel neplni tie Casti predmetu zakazky, tretou osobou, ktora sa zaviazala poskytnut’
uchadzaCovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technickt spdsobilost’ alebo odbornt spdsobilost’
14.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda G¢innost’ diiom jeho doru¢enia druhej zmluvnej strane .
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat’ vSetky potrebné opatrenia za ucelom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokonéenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokonéenie diela,
¢) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uc¢innosti odstupenia,
d) pisomne informovat’ objednavatel’a o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonc¢enie
diela.
14.4 Zhotovitel berie na vedomie a respektuje, Ze zakazka financovana z fondov EU, ohPadom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
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Sprostredkovatel’skeho organu pod Riadiacim organom. Schvélenie zédkazky v ramci kontroly
prislusnym kontrolnym orgénom je zaroven podmienkou nadobudnutia t¢innosti zmluvy.
14.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavrete] medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za tucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.
XV.

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt’ podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povaZzovat za doruceny:
15.1.1 v momente doru¢enia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 deni po ulozeni zasielky na poStovu prepravu , ak bol odoslany poStou .
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporudena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doru¢ena faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;j
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voc¢i adresatovi G¢inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
doru¢enia faxom.

XVL

Subdodavatelia
16.1 Podla § 2 ods. 5 pism. e) ZVO subdodavatel'om je hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel s uspesnym uchadzacom (dodavatel'om) pisomnua odplatni zmluvu na plnenie
urcitej Casti zdkazky (tejto zmluvy).
16.2 Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov dodéavatela, ktori spliiaju
podmienky ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich déovod na
vyltucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZVO, ktori st zapisani v registri partnerov
verejného sektora, podl'a podmienok a poziadaviek zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora.
16.3 Zhotovitel' je povinny oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatelovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujiicom po dni, kedy k zmene doslo.
16.4 Zhotovitel je povinny pred zadatim plnenia predmetu zmluvy zabezpecit, aby
subdodavatel preukézal objednavatel'ovi splnenie podmienok ucasti podl'a § 32 ods. 1 ZVO v
lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami, ak tak
nebolo urobené skor. Ak subdodévatel’ nespiita podmienky osobného postavenia podla § 32
ods. 1 ZVO, v nadviznosti na poziadavku podla § 41 ods. 1 pism. b) ZVO, objednavatel
pisomne poziada zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny ndvrh nového
subdodavatel'a doruéit’ objednavatelovi do 5 pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti. V
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pripade, 7e subdodavatel nepreukaze v uvedenej lehote splnenie podmienok tcasti podla § 32
ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny zabezpecit' a za riadne plnenie
podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpecit’ tento subdodavatel’, je zodpovedny zhotovitel’,
v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
16.5 Zapisanie subdodavatel'ov v registri partnerov verejného sektora overuje objednavatel
v informaénom systéme - Register partnerov verejného sektora. Udaje zapisané v registri, nie
jepodla § 3 ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z. z., potrebné pred organmi verejnej moci preukazovat’.
16.6 Pri plneni predmetu zmluvy subdodavatelom ma zhotovitel’ zodpovednost’ akoby predmet
zmluvy plnil sam.
XVIIL
Zaverecné ustanovenia

17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvalenie
zakazky v radmci kontroly prislusnym kontrolnym organom je zaroven podmienkou
nadobudnutia i¢innosti zmluvy.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel'.
17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutocnovat’ vylu¢ne formou pisomnych a oc¢islovanych
dodatkov podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
17.4 Vsetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyZziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnena pouzit, alebo poskytniut’ informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.
17.5 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zékona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
17.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riedit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzajomnym jednanim.
17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteI'nym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavéizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v prdvnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.
17.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vsetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitel'né a vyjadruju sloboda véznu
vOl'u zmluvnych stran, ktora nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok,
¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.
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17.10 Neoddelite'nou stiéastou zmluvy si:

Priloha €. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Vecny a ¢asovy harmonogram

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov na predmet zakazky
Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
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