Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavretd podPa ustanovenia § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
1.
Zmluvné strany

Zhotovitel”:
Obchodné meno spolo¢nosti: H&K BAU, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: 925 04 Tomasikovo 134

ICO: 48 027 405

DIC: 2120068082

IC DPH: SK2120068082

Bankové spojenie: VUB barnka a.s.

IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Zastipeny: Ladislav Horvath

Tel: 0908 799 754

E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, vlozka ¢islo: 35478/T
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a
Objednavatel

Nazov: Obec Tomasikovo

So sidlom : Hlavna 319, 925 04 Tomasikovo
Zastupena : PhDr. Zoltan Horvath — starosta obce
(265 00306223

DIC: 2021197255

e-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

II.

Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstardvania
realizovaného postupom podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov na predmet zakazky ,,ZvySenie
energetickej hospodarnosti budovy obecného iradu — Tomésikovo ,,
2.2 Do predmetného postupu zadévania zakazky predlozil sutaznii ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sitaznych ponuk predlozenych v ramei predmetného postupu
zaddvania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vérlu
dohodnit’ podmienky a sposob realizicie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej verejnej
sut'aze.

IIL

Predmet zmluvy a acel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZvySenie energetickej hospodirnosti budovy obecného
uradu - Tomalikovo ,, v silade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré su
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neoddelitelnou stcast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo, za podmienok
ur¢enych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej dokumenticie.

3.2 Zhotovite' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v stlade s predloZenou
projektovou dokumenticiou a podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi riadne a v€as. Sui€ast'ou diela je dodavka a monta?
vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré si uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (stcast'ou tejto $pecifikicie je rozpolet a presna Specifikicia
diela).

3.3 Stcast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek dalSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobilé osoba so skisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, e ma §tadium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoCny Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skutocnostami sa podrobne
oboznamil.

3.6 Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beinej organizicie price
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodéavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené finanéné prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a vias ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemé Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentaciou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stilade so
vieobecnymi zdvdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZitelné na dojednany
ucel a pokial’ méa vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizicie projektu a udrZzatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’
vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 -2020.

3.11 Zmluvné strany berti na vedomie a reSpektujli, Ze zdkazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finanénej kontroly
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procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského orgdnu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetne;
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia aktukol'vek
nezrovnalost’, alebo k schvaleniu nedéjde najnesk6r do 3 mesiacov od vzniku tejto udalosti, je
ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstipit. Schvalenie zakazky v
ramci kontroly prislu$nym kontrolnym orginom je zdrovefi podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
V.

Miesto, €as a spdsob plnenia
4.1 Miestom zrealizovania diela je Obecny tirad Tomasikovo , parcela ¢.: 217/1 a 217/2.
4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat' stavebné prace za 75 celych kalendarnych dni po
oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednavatelom v lehotach  podla
harmonogramu préc (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 NedodrZanie terminov v sulade s harmonogramom prac sa povaZuje za podstatné
porudenie zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na okamzZité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych prac a mé za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukon¢enia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukondeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatefom a zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit” dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovant skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat, dielo
sa aZ do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.
4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vy$3ej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezévisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, prdvinym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho orgénu, pokial’ neméze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit’ a taktieZ, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zdvizku predpokladat. Za zdsah vy33ej moci sa povaZuje najmi vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoénenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivo&ichov
v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajicej
poZiadavke objedndvatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak
objedndvatel' s preruSenim prac na diele pisomne nestihlasi atrvd na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
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predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade
pisomného stanoviska objednavatel'a podl'a predchadzajucej vety.
4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlZzuji:
a) o dobu opradvneného prerudenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajicu dobe, poas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objedndvatelom pisomny
protokol,
¢) odobu, pocas ktorej zhotovitel' nemdze vykonavat dielo z ddvodu vykonavania alebo
nevykondvania pric tretich os0b zabezpeCenych alebo poverenych objednavatel'om
v stvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny
protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennq, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby aZ do tiplného a riadneho ukondenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 137 808,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 27 561,60 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 165 369,60 eur

(slovom jednostoSest'desiatpét’tisic tristoSest'desiatdevit’ eur 0,60 centov)

5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutoénost’, Ze nie je platcom DPH, upozomi
oznacenim ,,Nie som platcom DPH",

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za Ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfmaji vSetky naklady zhotovitela na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celtt dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit', zuZit" alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rdmci diela urceného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gctovani
tychto prac a doddvok uplatiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy &, 2 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahmuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktora je zhotovitel’ povinny predlozit
objednéavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na suvisiace plnenia vritane
dodavatel'skej dokumentécie, revizii, skiSok, atestov a certifikatov a dalich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.
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YL
Platobné podmienky
6.1 Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.2 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi koneéni cenu za dielo na zaklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatel'ovi certifikaty pouZitych materialov.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorfich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.5 Po protokolamnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatelom, na zhotovitelom  vystaveni faktaru, ktorej
splatnost’ je do 60 dni odo dia jej dorudenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne
konStatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zalozeného zmluvou.
6.6 Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu
spravnost a uplnost’ faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut' od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktury do sidla objednavatel’a.
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutni pre administrativnu finanént kontrolu
prislusnej Ziadosti o Eerpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objednévatelom za icelom financovania ceny podl'a faktiry a ich priloh, ako aj po
dobu certifikicie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v
pripade omeskania objednavatel'a s ithradou takejto faktiry mat’ zhotovitel’ narok na thradu
urokov z omeskania vo vyske 0,001% dlZznej sumy denne.
6.8 Za okolnosti vylucujiice zodpovednost' sa povazuje tieZ konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prisluSného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurépskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok ome¥kanie
platieb zo strany objednavatel’a zhotovitel'ovi.
6.9 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani z&lohovt platbu.
6.10 V pripade nerealizovania diela vdbec nevznikne zhotovitelovi prdvo na vystavenie
faktiry objednavatel'ovi.
VIIL
Zmluvné ziaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vSetky Casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,
dodat” kompletne v najvy$sej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvdlenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Easti musia byt’ vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, t.j. v stlade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,



technickymi poZiadavkami na tovar amusia byt vsulade spodmienkami realizanej
projektovej dokumentacie a vykazom vymer, nevynimajuc pokyny objedngvatela.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie sku$ok, osved¢ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho ¢asti, zhotovitel’ je povinny zabezpeéit' uskutoénenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za iéasti objednavatela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materialov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materiglov alebo vyrobkov.
7.4 Vopripade zaniku zavézku zhotovitela zhotovit' dielo bez toho, aby doslo
k protokolarnemu odovzdaniu diela, zatina zaru¢na doba plynit odo dfia zaniku zavizku
zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaru¢na lehota za
ucelent, samostatne funkénu cast’ diela, na ktorej sa vyskytnd vady anedorobky, aZ
nasledujuci defi po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 PocCas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vSetky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristupit’ k odstréneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskdr do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstratiovani zaru¢nej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaruénej vady dlh3ia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skuto&nost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednéavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto¢ni v poslednom mesiaci zaru¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaruénej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedld v protokole, pricom zhotovitel' je povinny ich odstranit’ v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato skutoénost
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, méd objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitel’a.
VIIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deii omeskania objednavatel'a
sa tato lehota predizi o jeden defi.



8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykonavat’ vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizécie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel’ sa zavéizuje poskytovat objedndvatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovant sucinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likviddcia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi pofas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich dodasnych pripojov amerafov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednévatel'a ziadnu stcinnost’ ¢i zdzemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky
skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zédznamoch
zapisovat’ udaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, polte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8  Zhotovitel poveruje stavbyvedtceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit” d’al$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmt byt vynechané vol'né miesta. Okrem stavbyveduceho
moZe do stavebného dennika vykondvat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy §tatnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nestihlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel' alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a oddvodnené stanovisko.

8.12  Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’al§im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit' objednavatelovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel’ pokracovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, mdze bez
zbyto¢ného odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel'a na G&ast’ pri vykondvani skuiSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez
jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupréci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skiskach.

8.15 VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZze k nim dojst’ iba za vyslovného

7



pisomného sthlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpeéit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. z.
o poziadavkich na bezpeénostné zdravotné oznalenie pri prici a Nariadenia vlady ¢&.
396/2006 7. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze ¢ast’ pric mdZe byt vykonavana za plnej
prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa zabezpetit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k tirazu
zamestnancov objednavatela a/alebo tretich oséb.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havérie a pod.) voéi prislunym §tatnym organom a vznik takejto
udalosti ozndmit’ neodkladne aj objednéavatel'ovi za ifelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo su v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouZzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej tdrzbe zarudena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit vsetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin,

8.22 Zhotovitel' po€as uskutocfiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriadovatelskej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby aktkol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela, tito su
povinni takuto vykdzanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykdzania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a tU¢innosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku uzavretej objednavatel'om ako prijimatelom nenavratného finanéného
prispevku za ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprdvnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
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prispevku z ESIF — zakon & 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o
finan¢nej kontrole a audite — zakon ¢&. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnej Zmluvy o
nenavratnom finan¢nom prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnit’ tymto organom riadne a véas vietku potrebnu si¢innost’. Porusenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviuje objednavatela od zmluvy
odstupit’.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najmé:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
c¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,
d) Orgin auditu, jeho spolupracujuce orginy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpetujtci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisludnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel' je opravneny kontrolovat spdsob uskutolnenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.
9.4 Pravidla pre zmenu subdoddvatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodédvatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diu , v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a.
X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistnit zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost’ za $kodu na majetku a zdravi tretich stran sposobené
prevadzkovou ¢innostou, vratane stavebno-montaznej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podrla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatel’a.
10.2 Bezpeénost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiame a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, Cinnosti arizik na pracovisku objedndvatela, minimalizovat negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmé hlu¢nost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.

10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’al§ich



0s0b, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na uéely tejto zakazky sa za subdodavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovite[om pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréite] Casti
zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vztahu s objednédvatel'om a to bez ohl'adu na to, &i zhotovitel' pouzil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ voci
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Zze zoznam subdodavatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednévatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.

XL
Sankcie

11.1 V pripade poruSenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy defi
omeskania, narok na pokutu v rovnakej vy$ke vznikd objednavatelovi aj v pripade
nedodrZania zavédznych terminov harmonogramu préc,

11.1.2 omes3kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykonavania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty defi ome8kania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty defi ome§kania,

11.1.4 pri poruSeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitefovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € denne za kazd€ jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovite] ma pravo poZadovat' od objednivatela Grok z ome$kania v pripade, ak
objednavatel' nezaplati niektori zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo dria
doruCenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podla v3eobecne zavidznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu
vznikla v dosledku poruSenia povinnosti, pre ktori bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu porudent povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo véas.

11.5 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapocitat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
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predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel' sa zavdzuje odSkodnit’ objednavatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v stivislosti s touto zmluvou doéjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluinych organov verejnej spravy alebo tretich osdb voéi
objednévatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankeii.

XII.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednévatel'a az do dna protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na diele.
12.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané aboli
vlastnictvom objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpelenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatni, ¢o zhotovitel' berie na vedomie
a nema vocli tomu Ziadne vyhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v stlade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotoviter.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednéavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnu stucinnost” v tom zmysle, Zze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v silade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym sposobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prisluna ¢ast’
povazovana za odovzdanu v silade s touto zmluvou a zhotovitel' je zéroven opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednévatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze budu zhotovené podl'a zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluZili k uréenému ucelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekaZzku uZzivania diela, nepredstavuje podl'a tejto
zmluvy doévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primerane;j lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie den podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
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13.5 Najneskdr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skuto¢ne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskdr do 3 (troch) tyZdriov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutocfiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezdovodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeSkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho Casti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel’ nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$sej moci,
e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespiia podmienky uéasti tykajice sa osobného postavenia a existuju uncho dévody na
vylu€enie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zdkazky, ktori mé subdodévatel’ plnit,
f) zhotovitel je v likvidécii, vo¢i zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok anesplni podmienky v stlade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi aktkol'vek povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatni.
14.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda uéinnost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia $kody hroziacej objednéavatel'ovi
v suvislosti s ukonéenim realizécie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokoncenou Cast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat’, opustit a odovzdat’ objednavatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstipenia,
d) pisomne informovat objednavatela o wvSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
14.4 Objednavatel’ ma pravo odstlpit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zéaniku Zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
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prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za wcelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skongenia alebo zadniku Zmluvy o poskytnuti
nendvratného financného prispevku.
KN

Dorucovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doru€eny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doru¢eny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postova
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny def, a v ostatnych pripadoch v pracovny deni nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvne;j strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukéazat’, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucend zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy méze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a €as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ doruéena faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie vo¢i adresatovi U¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ dorufend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorucenia faxom.

XVIL.
Zaverecné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Schvélenie zékazky v ramci kontroly prislusnym kontrolnym orginom je zdroven
podmienkou nadobudnutia i¢innosti zmluvy.
16.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednévatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoc¢iiovat’ vyluéne formou pisomnych a o&islovanych
dodatkov podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 V3etky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informdcii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informéacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je oprdvnena pouzit, alebo poskytnut’ informécie o predmete diela, alebo jeho ¢asti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zakona €. 211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe kinformacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov.,
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16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamyslané vztahy sa budd riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne z&vdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavdzuju rieSit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost' zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri¢om vsetky ustanovenia zmluvy si im zrozumitel'né a vyjadruju slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 Neoddelite'nou suc¢astou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha €. 3 Harmonogram prac

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov nad 20% podielom na predmete zakazky

Priloha €. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za §kodu

V Toméikove dig. /3. 2018 V Tomésikove dita...Z7. 220/
Objednavatel: i Zhotovitel: . /

/ {/}E’{:}/z&é;
PhDr. Zoltan ath — starosta obce Ladislav Horvath — konatel’ spolo¢nosti

H&K BAU s.r.0.
Tomasikovo 134
925 04 TOMASIKOVO
IC0. 45027 405 1C DPH: SK2120068082
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