Zmluvy o dielo na stavebné price
uzavreti podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel:
Obchodné meno spolo¢nosti: H&K BAU, s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: 925 04 Tomasikovo 134

ICO: 48 027 405

DIC: 2120068082

IC DPH: SK2120068082

Bankové spojenie: VUB banka a.s.

IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Zastapeny: Ladislav Horvath

Tel: 0908 799 754

E-mail:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, vloZzka &islo: 35478/T
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a
Objednavatel”:

Nazov: Obec Tomasikovo

So sidlom : Hlavna 319, 925 04 Tomasikovo
Zastipena : PhDr. Zoltan Horvath — starosta obce
ICO : 00306223

DIC: 2021197255

e-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel™)

IL.

Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania
realizovaného postupom podl'a zédkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov na predmet zakazky ,,ZvySenie
energetickej hospodarnosti budovy obecného iradu — TomiSikovo ,,
2.2 Do predmetného postupu zaddvania zakazky predloZil sit’aznit ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sttaZnych ponuk predlozenych v rdmci predmetného postupu
zadavania zékazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu
dohodnit’ podmienky a spdsob realizicie predmetu zékazky v zmysle vyhlasenej verejnej
sut'aze.

ML

Predmet zmluvy a téel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZvySenie energetickej hospodirnosti budovy obecného
uradu - Tomisikovo ,, v stlade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérif, ktoré su
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neoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ dielo, za podmienok
uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a projektovej dokumentacie.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v stlade s predloZenou
projektovou dokumenticiou a podla pokynov objedndvatela. Zhotovitel sa zavizuje
odovzdaft’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas. Sti¢ast'ou diela je doddvka a montaz
vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a ako aj veci, ktoré st uvedené v
podrobnej Specifikacii diela (stcastou tejto Specifikdcie je rozpocet a presnd 3pecifikacia
diela).

3.3 Sucast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékolvek d'alSie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.4 Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznédmil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobila osoba so skiisenostami v stavebnictve nem4 Ziadne otazky ¢i pripomienky. TaktieZ
skontroloval predloZené podklady atieto nevykazuju Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozomit’ a/alebo ktord by mohla komplikovat’ realiziciu samotného diela.

3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, ze ma $tudium podkladov a pripravu realizécie diela mal
dostatoény Casovy priestor aso vSetkymi relevantnymi skuto¢nostami sa podrobne
oboznamil.

3.6 Stcastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit' predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky.

3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nemd Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednévatel'om, ako aj v stilade so
vieobecnymi zavdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZitelné na dojednany
ucel a pokial’ m4 vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pocas doby realizdcie projektu a udrZatelnosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnym poruSenim Zmluvy o dielo a objednévatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho &ast’
vo vyske, ktora je imernd obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v dosledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014 -2020.

3.11 Zmluvné strany beru na vedomie a re$pektuju, Ze zdkazka financovana z fondov EU,
ohladom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finangnej kontroly
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procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgdnom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej finan¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost’, alebo k schvéleniu ned6jde najneskdr do 3 mesiacov od vzniku tejto udalosti, je
ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstipit. Schvilenie zdkazky v
ramci kontroly prislusnym kontrolnym organom je zirovein podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy.
Iv.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miestom zrealizovania diela je Obecny urad Tomasikovo , parcela ¢.: 217/1 a 217/2.
4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace za 75 celych kalendarnych dni po
oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavateFom v lehotich  podla
harmonogramu prac (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
4.3 Nedodrzanie terminov vsulade s harmonogramom pric sa povaZuje za podstatné
poruSenie zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskuto¢nenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukongeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskdr pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predloZit’ dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materidlov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat’, dielo
sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.7 Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace na diele v pripade zdsahu vy$3ej moci, ktorou je
prekaZka, ktord nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ neméze predpokladat’, Ze by povinnd zmluvna strana mohla tato
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tito prekazku
v Case vzniku zavizku predpokladat. Za zasah vys$Sej moci sa povaZuje najmd vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskuto¢nenie archeologického
prieskumu, zacatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivolichov
v lokalite, vktorej sa mé4 nachadzat dielo a nadobudnutiec pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajicej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruenie musi byt pisomne
odstihlasené objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednévatela. V pripade, ak
objednévatel’ s preruSenim prac na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamZite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
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predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpovedd objednavatel'ovi za vady diela, ktoré vznikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety.
4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuji:
a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
b) o dobu zodpovedajicu dobe, pocas ktorej nebolo mozné vykonavat' dielo z dévodu na
strane objednavatel'a, o tejto skuto€nosti musi byt spisany s objednavatefom pisomny
protokol,
c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykondvania prac tretich osOb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om
v suvislosti so staveniskom, o tejto skuto¢nosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny
protokol.
V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platna a zavizna
pocas celej doby vystavby az do iplného a riadneho ukoncenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 137 808,00 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 27 561,60 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 165 369,60 eur

(slovom jednostoSest'desiatpat'tisic tristosest'desiatdevit’ eur 0,60 centov)

5.2 Ak uchadzaé nie je platcom DPH, na skutofnost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

5.3 ZvySenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za ziadnych okolnosti. ZniZenie
zmluvnej ceny diela je mozZné v pripadoch, ktoré vyplyvaju zo zakona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentacie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluZieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahriaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celu dobu plnenia.

5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit’, zazit' alebo rozdirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rameci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani
tychto prac a dodavok uplatiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také price a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel’ povinny predlozit’
objednavatel'ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela wvratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na stvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentécie, revizii, skuSok, atestov a certifikitov a dal§ich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré s potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.
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VL
Platobné podmienky
6.1 Faktara koneéného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.2 Objednivatel’ je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi kone¢nt cenu za dielo na zaklade
protokoldmeho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouzitych materialov.
6.3 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odstihlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutofnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenéch.
6.5 Po protokoldmom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom, na zhotovitelom  vystavenu fakttru, ktorej
splatnost” je do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne
konStatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitel'a zo zavizkového vzt'ahu zalozeného zmluvou.
6.6 Faktura musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formdalnu
spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorucenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktary do sidla objednavatela.
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutnt pre administrativnu finanénu kontrolu
prislusnej Ziadosti o &erpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objednavatel'om za ucelom financovania ceny podla faktury a ich priloh, ako aj po
dobu certifikacie platby zo strany prislunych riadiacich a kontrolnych organov, bude v
pripade ome3kania objednavatel'a s thradou takejto faktiry mat’ zhotovitel' narok na Ghradu
urokov z omeSkania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.
6.8 Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost' sa povazuje tieZ konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského orgianu pod riadiacim
orgénom, organov kontroly a auditu, Europskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré ma za nasledok omeskanie
platieb zo strany objedndavatela zhotovitel'ovi.
6.9 Objednévatel neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.
6.10 V pripade nerealizovania diela vObec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie
faktiry objednavatel'ovi.
VIL
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky casti diela spocivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvy$sej predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé ¢asti musia byt” vyhotovené v kvalite
poZzadovanej objednavatelom, t.j. vsulade splatnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,



technickymi poZiadavkami na tovar amusia byt vsiilade spodmienkami realizaéne;
projektovej dokumentdcie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prislu§né STN ustanovuji vykonanie skusok, osved&ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho €asti, zhotovitel’ je povinny zabezpetit' uskutoénenie
tychto skuSok pred odovzdanim diela za u¢asti objednavatel’a.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouZitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo dia podpisu protokolu
0 odovzdani aprevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitni ziruku dlhdiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zéruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 Vopripade zaniku zavdzku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokoldrnemu odovzdaniu diela, za¢ina zarucna doba plynut' odo diia zaniku zAvizku
zhotovitel'a zhotovit dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, za¢ina plynat’ zaruéna lehota za
ucelenu, samostatne funkéna Cast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady anedorobky, aZ
nasledujuci denn po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku su zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Pocas zarutnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit® tito skuto¢nost
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaru¢nej doby vyzve objednavatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaru¢nej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zaru¢nej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedu v protokole, pritom zhotovitel' je povinny ich odstranit” v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tito skutoénost
protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitel'a.
VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat' zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zadiatkom realizécie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objedndvatel'a
sa tato lehota predizi o jeden def.



8.3 Zhotovitel ma pravo vykondvat’ vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, poZadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinacie prac s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a poZzadovanu su¢innost.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidicia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeCenia ich docasnych pripojov ameracov. V tejto suvislosti nepoZaduje od
objedndavatel'a Ziadnu sucinnost’ ¢i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o polte zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.9 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked' nastani okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ o€islované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonévat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor,
spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy $tatnej spravy.

8.11 Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednéavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odévodnené stanovisko.

8.12 Povereny zastupca objednavatel'a je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skutocnosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’al$im
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objedndvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokraovat’ v realizacii diela. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, mdze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatela na Gcast’ pri vykondvani skusok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skasky bez
jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupraci s objedndvatel'om viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

8.15 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika.
Zmeny materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méze k nim dojst’ iba za vyslovného
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pisomného suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyveduicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemajt charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preber4 v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodivatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpefnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpefnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpeCnostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady <.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ¢ast’ prac mdZe byt vykonavand za plnej
prevadzky objednavatel’a a zavdzuje sa zabezpecit' a oznacit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich os6b.

8.17 Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy, poZziare, havérie a pod.) voéi prisluinym 3tatnym orgdnom a vznik takejto
udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatel'ovi za icelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo st v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel' je povinny pouZit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zarudena
pozadovand mechanickd pevnost’ astabilita stavby, poZiarna bezpeénost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel' je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel’. Objedndvatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskutoéiiovania prac nesmie svojou ¢innost'ou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je vjeho zriad’ovatel'skej
posobnosti. Dovod, rozsah a predpokladant alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objedndvatelom vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykazat’ zo stavby akukol'vek osobu, ktord je tam so
suhlasom zhotovitel'a. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel’a, tito su
povinni takuto vykazanu osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykézania
nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

IX.
Kontrola uskutoénenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti prisluinej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného
prispevku za U¢elom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych 0s6b na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zakon o
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prispevku z ESIF — zakon & 292/2014 o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon o
finan¢nej kontrole a audite — zdkon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a prisludnej Zmluvy o
nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych zmluvnych podmienok a
poskytnit’ tymto orgdnom riadne a v¢as vietku potrebnu suéinnost’. Porusenie tejto povinnosti
Zhotovitel'a je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviiuje objedndvatela od zmluvy
odstapit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
¢) Najvy$§i kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgén a nimi
poverene osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislu§nymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel' je opravneny kontrolovat sposob uskutocnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatel'a je opravnend pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat' , aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.
9.4 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodévatel'a pocas trvania zmluvy medzi objedndvatelom a zhotovite'om je povinny
zhotovitel’ najneskor v den, ktory predchadza diiu , v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’
oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.
X
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavretu poistni zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost' za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spOsobené
prevadzkovou ¢innost'ou, vratane stavebno-montdZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktorti podla tejto
zmluvy vykonava pre objednavatela.
10.2 Bezpecnost' a ochrana zdravia:
Zhotovitel’ sa zavizuje: dodrZiavat’ bezpecnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prislu$nych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, ¢innosti arizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej Cinnosti na okolie najmd hluc¢nost’, prasnost, emisiu, exhalatov zo spalovacich
motorov.
10.3 Zhotovitel' upozorni objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednédvatel’a alebo d’algich



0sdb, ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest’ k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi savisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitelom pisomni odplatni zmluvu na plnenie uréitej &asti
zakazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednavatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel' pouZil subdodavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akikol'vek zodpovednost’ voéi
subdodavatel'om zhotovitel'a.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodavatel'ov, ktorych bude zhotovitel
vyuZzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatelovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XL
Sankcie

11.1 V pripade porudenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel’ v omeSkani s ukonc¢enim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omesSkania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatelovi aj v pripade
nedodrZania zavaznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeSkanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zacatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deri omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeSkania,

11.1.4 pri poruSeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel méd pravo poZadovat' od objednavatela Grok z omeskania v pripade, ak
objednévatel’ nezaplati niektort zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendara
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marmom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy zhotovitel'a vo vySke podla vseobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel’ méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu $kody, ktora mu
vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktor bola stanovenia zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit’ bez zbyto¢ného
odkladu poruSenu povinnost’, ani akychkol'vek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo v¢as.

11.5 Zhotovitel' nie je oprdvneny jednostranne zapoditat’ svoju pohladavku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohl'adavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel’ opravneny bez
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predchéadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postpit’ na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel’ sa zavézuje odskodnit’ objednévatel'a v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou ddjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich o0sdb voéi
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankeii.

XIIL.

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel’. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a aZ do dila protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za Skody na diele.
12.2 Vlastnikom v8etkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli
vlastnictvom objednavatel'a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zévizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednéavatel'ovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku Skody na lom na objednavatel’a.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazd4 povinnost’ uloZend zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatni, o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voci tomu Ziadne vyhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokoncené v sulade stouto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnt st€innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povazovana za odovzdani v sulade s touto zmluvou a zhotovitel' je z&roven opradvneny od
tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Zze budi zhotovené podla zaviznych noriem
apredpisov tak, aby sluzili kurenému ucCelu, bez vad anedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za deni odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
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13.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v poZzadovanom rozsahu, aj na datovych
nosi¢och sa uskuto¢ni najneskér do 3 (troch) tyzditov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je oprdvneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezddvodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel' sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho &asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel' neza¢ne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vys$$ej moci,
e¢) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatel'a, ktory
nespifia podmienky tuéasti tykajice sa osobného postavenia a existujii u neho dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodavat’ tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vztahu
k tej casti predmetu zakazky, ktori méa subdodavatel’ plnit’,
f) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitel'ovi bolo zataté konkurzné konanie alebo
re§trukturalizané konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukol'vek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.
14.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda t€innost’ diiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zakonnika.
14.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat’ v8etky potrebné opatrenia za Gcelom zabranenia $kody hroziacej objednavatel'ovi
v suvislosti s ukoncenim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednéavatel'ovi vSetky doklady stvisiace s dokonéenou éastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
c¢) vypratat’, opustit’ a odovzdat’ objednévatel'ovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uc¢innosti odstlpenia,
d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutognostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
14.4 Objednavatel’ mé pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objedngvatelom ako
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prijimatel'om nenéavratného finanéného prispevku za tucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohl'adu na pravny titul skonenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku. '
XV.

Dorudovanie
15.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
doru¢eny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny deni ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na po$tovi
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v den faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny deii, a v ostatnych pripadoch v pracovny deri nasledujtci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruéeniu
alebo Ze obalka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporucena zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslana
a Ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy mdze predloZit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ dorucena faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doruCovanie voli adresitovi G¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ dorucena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od doru¢enia faxom.

XVI.
Ziverefné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Schvélenie zakazky v ramci kontroly prisludnym kontrolnym orgdnom je zarover
podmienkou nadobudnutia a¢innosti zmluvy.
16.2 Zmluva je vyhotovend v Styroch  origindlnych vyhotoveniach, zktorych dve
vyhotovenia obdrzi objednévatel’ a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoétiovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zédkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vietky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informacii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouzit, alebo poskytnut’ informécie o predmete diela, alebo jeho €asti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tadto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskor§ich predpisov.
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16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky z nej zamysl'ané vztahy sa budu riadit’, interpretovat’ a uplatiiovat’ podl'a prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

16.7 Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskér
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré wustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitenym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitel'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliz§ie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu precitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri€om vSetky ustanovenia zmluvy su im zrozumitelné a vyjadruju slobodnu
a vaznu vOl'u zmluvnych stran, ktord nebola prejavena v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, ¢o zmluvné strany potvrdzuja svojimi podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou stcastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha &. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Harmonogram prac

Priloha €. 4 Zoznam subdodavatel'ov nad 20% podielom na predmete zakazky

Priloha ¢. 5 Zmluva o poisteni zodpovednosti za skodu

V Tomasikove dnaﬂfgz'C V Tomasikove dna..../..?..‘f". 20 /6
Objednavatel / Zhotovitel’: Lud 1
PhDr. Zoltan Hgv ith — starosta obce Ladislav Horvéth — konﬂ'/l’ spolo¢nosti

H&K BAU s.r.0.

Tomasikovo 134
925 04 TOMASIKOVO
16O 46027 405 JC DPH. SK2120068082
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