Zmluva o dielo na stavebné prace
uzavreta podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni medzi
I
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: Buant s.r.o.
Adresa sidla spoloé¢nosti: Hlavna 1538/31, 929 01 Dunajska Streda
ICO: 46615 18]

DIC: 2023471637

IC DPH: SK2023471637

Bankové spojenie: SLSP

Cislo uétu:

IBAN: SK94 0900 0000 0050 2760 4632

Zastupeny: Marian Bugar

Tel: 0905377 824

E-mail: buantsro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu
/dalej len ..zhotovitel™/
d
Nazov: Obee Tomisikovo
So sidlom: Hlavna ¢. 319, 925 04 Tomasikovo
Zastipeny: PhDr. Horvath Zoltan - starosta
ICO: 00306223
DIC: 2021197255
telefonne ¢islo: +421/ 31/ 78 55 231,
e-mail:
(d'alej ako ..objednavatel™)
Il

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvérajii zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania realizovaného
postupom podl'a §108 zakona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niecktorych zakonov v zneni neskordich predpisov na predmet zékazky ,,Vystavba
multifunkéného ihriska*
2.2 Do predmetného postupu zadévania zakazky predlozil sit'azni ponuku aj zhotovitel. Na
zaklade vyhodnotenia sit'aznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u dohodnif
podmienky a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej sutaze.



11.

Predmet zmluvy a uéel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,Vystavba multifunkéného ihriska® v sulade Vykazom
vymer a Névrhom na plnenie kritérii. ktoré st neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo, za podmienok urcenych v tejto zmluve a v rozsahu podl'a
projektovej dokumentacie.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vvkonat' dielo v sulade s predlozenou
projektovou dokumentaciou a podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel sa zavizuje odovzdar
vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas. Stcastou diela je dodavka a montaz vietkych
veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci. ktoré su uvedené v podrobnej
Specifikacii diela (sucast'ou tejto Specifikdcie je rozpocet a presna Specifikacia diela).
3.3 Sucastou diela je aj stavebnd. technicka a pravna dokumentécia diela a Jeho jednotlivych
poloziek. doklady o vykonanych skuskach. revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy. ako aj akékol'vek dalsie listiny. ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti: vetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel vyhlasuje. Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto savislosti ako odbomne
spOsobild osoba so skusenostami v stavebnictve nemé ziadne otazky ¢i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazujii Ziadnu vadu. na ktoru by mal
objednavatel'a upozomit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel vyhlasuje, 7ze ma studium podkladov a pripravu realizacie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skuto¢nost'ami sa podrobne oboznamil.
3.6 Sacastou diela si aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky. ktorvch potreba vyplyva z beinej organizicie prace
zhotovitel'a alebo. ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany (cel alebo. ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela. Objednavatel
si vyhradzuje pravo upravit’ predmet diela na taky pocet stavebnych objektov. na aky bude mat’
zabezpecené finanéné prostriedky.
3.7 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukonéené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne. pokial nema Ziadne vady, Je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumentéciou odovzdanou objednavatelom. ako aj v sulade so
vSeobeenymi  zdvdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial je pouziteI'né na dojednany ucel
a pokial' ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohéch.
3.9 Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby pocas doby realizacie projektu a udrzatel'nosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porusenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je



podstatnym porudenim Zmluvy o dielo a objednavatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast’
vo vyske, ktord je umerna obdobiu. pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

Iv.

Miesto, ¢as a sposob plnenia
4.1 Miesto realizécie stavebnych prac: Katastralne azemie Tomasikovo , Parcelné ¢islo parc.
¢.:5/5a5/6.
4.2 Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat’ stavebné prace najneskor v lehote do dvoch mesiacov
po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani staveniska objednavatel'om v lehotach podla
veeného a ¢asového harmonogramu.
4.3 Nedodrzanic terminov v stlade s veenym a ¢asovym harmonogramom sa povazuje za
podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatela na okamzité odstupenie od tejto
zmluvy,
4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit” objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych pric a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukonéenia stavebnych prac.
4.5 Predmet plnenia podTa tejto zmluvy bude ukonceny protokolamym prevzatim diela medzi
objednévatelom a zhotovitefom. Zhotovitel Je povinny najneskor pri odovzdavani diela
objednavatel'ovi predlozit’ dokumenty a doklady. ktor¢ budu potvrdzovat ulozenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad absentovat', dielo sa a7 do
Casu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.
4.6 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom. zavizuje sa
objednavatel 1oto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine.
4.7 Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele pripade zasahu vyisej moci. ktorou je
prekazka, ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani Jej v splneni
povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu. pokial nemoze predpokladat’. Ze by povinna zmluvna strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat” alebo odstranit a taktiez. Ze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vysse] moci sa povazuje najma vojnovy konflikt.
vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoénenie archeologického prieskumu.
zaCatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo zivotichov v lokalite.
v Ktorej sa ma nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vvkonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa vyvslovne dohodli. 7e Zhotovitel Je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych a klimatickych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi
byt pisomne odsihlasené objednavatel'om.
4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podl'a tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela.
zhotovitel' je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné



strany sa dohodli. Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatel'ovi za vady diela. ktoré venikli
v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zéklade pisomného
stanoviska objednavatel'a podl'a predchédzaj tcej vety.

4.10 Termin ukon¢enia diela ako aj terminy uvedené vo vecnom a ¢asovom harmonograme sa
predlzuja o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,
formou pisomného dodatku v sulade s §18 zakona o verejnom obstaravani.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvne strany sa dohodli. ze cena za zhotovené Dielo Je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v sulade
s ponukou Zhotovitel'a ako pevna zmluvna cena diela. jednostranne nemenna a predstavuje:
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 124 341,73 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 24 868,35 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 149 210, 08 eur
(slovom stostyridsat devittisicdvestodesat” a 08 centov)
5.2 Dohodnuta Cena je v salade s rozpoctovymi ndkladmi stavby uvedenymi v ponukovom
rozpocte podla objektov v ¢leneni podla vykazov vymer. Rozpocet (ocenené vykazy vymer) je
neoddelitelmou sucastou tejlo Zmluvy (Priloha ¢. 1). Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatel'ovi najneskor v def uzatvorenia tejto Zmluvy elektronicki verziu (vo formate MS
Excel alebo v jeho ekvivalente) podrobného rozpoctu a zaroven je povinny predkladat
bezodkladne v elektronickej verzii (format MS Excel alebo jeho ekvivalent) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu. ku ktorej dédjde pocas realizécie predmetu Zmluvy. Rozpocet musi byt
vypracovany na najnizsiu moznu troven poloziek. t. J. na droven zodpovedajicu polozkam
vykazu vymer.
5.3 Vykaz vymer je ako ocenené plnenie Zmluvy pre Zmluvné strany zavizny. Zmluvné strany
berd na vedomie, ze vykaz vymer je uplny pre a¢ely vykonania Diela podla tejto Zmluvy.
5.4 Zhotovitel vyhlasuje. 7e vykaz vymer obsahuje vietky potrebné prace a material. ktoré s
nevyhnutné na riadnu a aplni realizaciu Diela a bez ohl'adu na akékol'vek obchodné zvyklosti
bezné v odvetvi stavebnictva st v Cene zahmuté véetky dalsie ndklady suvisiace s plnenim
zaviazkov Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. najma material, prepravne. vybudovanie. prevadzku
a udrzbu zariadenia staveniska. osvetlenie, straZenie stavby, likvidacie odpadu vzniknutého
¢innostou Zhotovitel'a. naklady na upravu a ostatné prace spojen¢ s uvedenim pracovnych
ploch do stavu podla projektovej dokumentacie, resp. povodného stavu. obstaranie, osadenie a
udrziavanie dopravného znaéenia. nakladov na geodeticke prace a vyhotovenie dokumenticie
geodetického zamerania, naklady na pracovnui silu a naklady na poskyinutie suvisiacich sluzieb.
poistovacie naklady, dane (okrem DPH) a cla. iné poplatky suvisiace s dovozom. poplatky
suvisiace s certifikaciou vyrobkov, spravne a obdobné poplatky vyberané akymkol'vek
organom verejnej moci a cena dokumentacie. ktora je nevyhnutna na uzivanie Diela. resp. jeho
Casti alebo s nim savisi. Ubytovanie. stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpecuje
a hradi Zhotovitel’ a su tiez stuéast'ou Ceny.
5.5 K zmene Ceny Diela moze prist:
55.1 V pripade, Ze dielo bolo realizované v mengom rozsahu a to na zaklade skuto¢ne

vykonanych prac.



5.5.2 Premeranim skuto¢ne vykonanych prac, ak st vykonané v mensom rozsahu ako
boli uvedené vo vykaze vymer.

5.5:3 V pripade akejkol'vek zmeny Diela (napr. zmeny technického rieenia. rozsirenia
alebo zizenia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schvaleného Objednavatel'om.

554 V pripade vyskytu nepredvidanych podmienok a z nich vyplyvajucich nakladov na
zhotovenie Diela.

5.5.5 Pri zmene zakonnej sadzby DPH.

5.6 Kazda zmena rozpoctu bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami
Zhotovitel'a a Objednavatel'a. pripadne inymi G¢astnikmi zhotovovania Diela. napr. hlavny
projektant stavby, autorizovany geodet. V pripade suhlasu tychto Géastnikov so zmenou
rozpoctu. vypracuje Zhotovitel' dodatok k rozpoétu pre kazdy objekt, ktory bude obsahovat*

5:0.1 rekapitulaciu Ceny. ktord bude obsahovat' celkovi cenu Diela podla tejto Zmluvy,
Cenu podl'a uzatvorenych dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,

562 oceneny vykaz vymer naviac prac (pokial’ budi) zaokrihleny na dve desatinné
miesta,

563 odpocet ceny menej prac (pokial’ budu) zaokrdhleny na dve desatinné miesta,
5.0.4 sprievodni spravu zdévodhujucu potrebu zmeny Ceny.,

5.6.5 kopiu zapisov zo stavebného, resp. montazneho dennika.

5.6.6 dalsie naleZitosti (zapisy, nacriky a podobne).

5.7 Pre vypracovanie rozpoctu kazdej zmeny bude Zhotovitel pouzivat’ vysku jednotkovych

cien a polozky z rozpoctu, ktory bol sucast'ou Verejného obstaravania. V pripade, ak nebude
mozn¢ pouzit tieto jednotkové ceny alebo polozky, Zhotovitel navrhne nové Jjednotkové ceny
alebo polozky a predlozi ich do dvoch (2) pracovnych dni Objednavatel'ovi na predbesné

odsuhlasenie spolu:

5.7.1 s kalkuldciou ceny kaZdej novej polozky na zaklade ekonomicky opravnenych
nakladov,
5.9.2 s odpo¢itanim prac. ktoré nebudu vvkonané.

5.8 Zhotovitel' bude predkladat dodatky Kk rozpoc¢tom podla Jjednotlivych ¢asti Diela
Objednavatelovi na odsahlasenie. pricom ten tieto médze odsuhlasit’. pripade ich vrati
neodsuhlasené s odovodnenim do 10 dni odo dia ich obdrzania.

5.9 Pokial’ bude zmena rozpoétu vyvolana zmenou mnozstiey. ktoré viak neprekrocia Cenu
Diela, nebude to dévod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto pripade je Zhotovitel
opravneny fakturovat’ tieto zmenené mnoZstva po odsthlaseni Objednévatel'om.

5.10 Pokial' k zmene rozpoctu déjde zinych dévodov (napr. vyskytom prac povodne
nezahrnutych v rozpoéte, ale suvisiacich s plnenim Zmluvy), Zhotovitel pripravi navrh dodatku
k Zmluve, ktory posidi Objednavatel.

5.11 Zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k Zmluve, tykajici sa zmeny Ceny alebo jej
Casti, bude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiovaniu novych poloziek v sipise vykonanych
prace.

5.12 Zhotovitel' nesmie zacat realizovat Ziadne prace nezahrnuté vo vykaze vymer bez
podpisané¢ho dodatku k Zmluve, pripadne pisomného suhlasu Objednavatel'a. V pripade
realizacie prac bez podpisaného dodatku k Zmluve alebo pisomného sthlasu Objednavatel'a
nema Zhotovitel nérok na platbu za takéto ¢innosti a ani pravo ich fakturovar',



5.13 Zmluvné strany beri na vedomie, 7e dodatky k Zmluve musia byt uzatvorené v sulade s
§ 18 ZoVO.

VI

Platobné podmienky
0.1 Cena diela bude fakturovana po preinvestovani zhotovitel'a vo vySke 100% ceny diela.
pricom faktira bude vystavena na zaklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného
objednavatel'om. Zhotovitel vystavi fakturu najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Stpisu
vykonanych prac a dorudi ju objednavatelovi.
6.2 Objednavatel sa zavizuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vvkonanymi
pracami a Stpisom vykonanych préc, odsthlasi predlozeny Supis vykonanych prac do desat
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitefom: ak objednéavatel’ do desiatich dni odo dna
predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky. ma sa za to. 7e s
predlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k predlozenému
Supisu vyvkonanych prac pripomienky. budu odstranené vzajomnou dohodou objednavatel'a
a zhotovitel'a. Ak k dohode neddjde. zhotovitel Jje povinny postupoval’ podla poziadaviek
objednavatela.
6.3 Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi koneént cenu za dielo na zaklade
protokolarmeho odovzdania diela zhotovitelom a odstraneni véetkych vad a nedorobkov.
Zhotovitel je povinny pri protokolarnom odovzdani diela predlozit” objednavatel'ovi certifikaty
pouzitych materialov.
6.4 Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zakona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH. cla. dovoznej prirazky.
6.5 Cena za dodanie tovaru. uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zikona NR SR ¢.18/1996 7. z. o cenach v zneni neskorgich predpisov.
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 7. z.. ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.6 Po protokoldrnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zdklade preberacich
protokolov potvrdenych objednavatelom. na zhotovitel'om vystavenu faktaru. ktorej splatnost’
je do 60 dni odo dna jej doru¢enia objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konStatuju, ze
dohoda o lehote splatnosti faktiry nie Je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam
Zhotovitela zo zaviizkového vztahu zalozeného zmluvou.
6.7 Faktara musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. 7. o dani 7 pridane;
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecni a formalnu
spravnost’a uplnost” faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit od dorucenia opravenej. zmenenej alebo doplnenej faktary
do sidla objednavatela.
6.8 Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.
6.9 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktury

objednavatel'ovi.

VIIL
Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podra tejto zmluvy. ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky ¢asti diela spo¢ivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac,



dodat’ kompletne v najvyiie] predpokladanej kvalite, zodpovedajicej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednivatelom. tj. v siulade s platnymi pravnymi predpismi, STN. ISO.
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt v silade s podmienkami realizacnej
projektovej dokumentdcie a vikazom vymer. nevynimajic pokyny objednévatela.

7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislugné STN ustanovuji vykonanie skusok. osvedcujucich
dohodnuté vlastnosti dicla. alebo jeho ¢asti. zhotovitel Jje povinny zabezpec¢it' uskutoénenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za ucasti objednavatel'a.

7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov. v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diha podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobea osobitnt zaruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaruéna
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.

7.4 V pripade zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit' dielo bez toho. aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela. zacina zaruéna doba plynut’ odo dna zaniku zavizku zhotovitela zhotovit
dielo.

7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela. za¢ina plynat’ zarucéna lehota za
uceleni. samostatne funkénu cast” diela. na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky. aZ nasledujuci
den po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.6 Pocas zirucénej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost a naklady, t. j. bezplatne
po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela odstranit’ vietk y vady dicla, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel' je povinny pristipit k odstraneniu zarucnej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich radne;j prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstranovani zaruénej vady. zhotovitel Je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spraveu diela. Ak je predpokladané doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni. je zhotovitel povinny oznamit’ tito skutoénost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

7.8 Pred uplynutim zérucnej doby vyzve objednavatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoéni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonceni zarucnej doby. V pripade vyskvtu
vad sa tieto uveda v protokole, pricom zhotovitel Jje povinny ich odstranit v stanovenej lehote,
inak do 30 dni od podpisu protokolu: po odstraneni vad bude tato skuto¢nost protokolarne
zachytena. V pripade. ak zhotovitel vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstrani.
ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom trete] osoby na néklady

zhotovitel'a.

VIIL.
Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omeskania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak. ze za kazdy pracovny defi omegkania
objednavatel'a sa tato lehota predizi o jeden pracovny den.



8.3 Zhotovitel pred zacatim préac predloZi stavebnému dozoru totodokumentaciu skutkového
stavu pristupovych komunikécii. Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti  Zhotovitel
zabezpe¢i na vlastné naklady. Zhotovitel ma pravo vykonavat® vietky prace sposobom. ktory
povazuje za najrychlejsi k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Gcelu tejto zmluvy.
pozadovanej kvality. zmluvnych terminov. planom organizacie vystavby, koordinacie prac
s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytovat” objednavatel'ovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informdcie a pozadovant suc¢innost'.

8.5 Znadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpecenia ich doGasnych pripojov a meracov, V tejto  suvislosti nepozaduje  od
objednavatel'a Ziadnu su¢innost’ ¢i zazemie.

8.7 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat’ vietky
skutocnosti  rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac. ich akosti. udaje o potie zamestnancov, poéte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost” viest stavebny dennik konéi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

8.9  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt" vzdy pristupny zastupcom
objednavatela. projektanta a dotknutych organov Stdtnej spravy.

8.10  Zapisy do stavebného dennika itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den. kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti. braniace ich vykonu. resp. je
potrebné riesit” dali postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho
moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba objednavatel’. stavebny dozor.
spracovatel” projektovej dokumentécie alebo prislusné organy Statnej spravy.

8.11  Pokial' stavbyvedici nesuhlasi so zapisom. Ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca. pripadne spracovatel projektu. musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje vecné
a odovodnené stanovisko.

812 Povereny zdstupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat Kk zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom. ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela. ktoré budu dalsim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil
na kontrolu. na ktort bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat’ v realizacii dicla. Ak
ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit. moze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat” vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.14  Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatel'a na a¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky bez



Jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupréci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skugkach.

8.15  Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmua mat vplyv na kvalitu diela a moze k nim dojst iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0s6b na stavbu. pocas celého jej priebehu. ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovite] je povinny zabezpeéit' vybavenie protokolame prevzatych
stavenisk bezpe¢nostnym znaéenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 3872006 7. »
0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavar vsetky predpisy. normy. vyhlasky a zdkony tykajlice sa
BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, 7c ¢ast prac moze byt" vykonavana za plnej prevadzky
objedndvatela a zavizuje sa zabezpec¢it' a oznacit stavbu tak. aby nedoslo k urazu
zamestnancov objednavatel'a a/alebo tretich osob.

8.17 Zhotovitel je povinny pInit” ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy. poziare, havarie a pod.) voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti oznamit” neodkladne aj objednévatelovi za Gcelom objektivneho vysetrenia a prijatia
preventivnych opatren;.

8.18 Préce, ktoré vykazujii uz v priebehu realizacie nedostatky alebo si v rozpore s STN, musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami,

8.19 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maju také viastnosti.
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana
mechanicka pevnost” a stabilita stavby. poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky. ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpetnost’ pri uzivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe. zavizuje sa odstranit vietok odpad.
Ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.21  Zhotovitel je povinny zu¢asthovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe. ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objedndvatel. Objednavatel'’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' pocas uskutoéhovania prac nesmie svojou ¢innostou bezddvodne obmedzit’
plynulost’ prevadzky objednavatel'a. alebo subjektu. ktory je v jeho zriad'ovatel'skej posobnosti,
Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skutoént dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel povinny prerokovat s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel si vyhradzuje pravo vykdzat' zo stavby akikol'vek osobu, ktord Jje tam so
sihlasom zhotovitela. Ak péjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a, tito si
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit inou tak. aby v dosledku vykéazania

nedoslo k naruseniu plynulosti prac.

1X.
Subdodavatelia



9.1 Zhotovitel je opravneny zabezpecit' ¢ast realizacie Diela prostrednicivom vyluéne tych
subdodavatel'ov, ktori sit uvedeni v zozname subdodavatel'ov a zarovep:

9.1.1 Zhotovitel' je povinny najneskér do pit (5) pracovnych dni odo dia nadobudnutia
ucinnosti tejto Zmluvy preukdzat, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov
spinaju podmienky (i¢asti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods. | ZoVO a 7e u nich
neexistuju dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 ZoVO: opravnenie
uskutocnovat’ stavebné prace sa preukazuje ktej casti predmetu zakazky. ktory ma
subdodavatel plnit’.

9.1.2 Za zabezpetenie stavebnych préc prostrednictvom subdodévatel'ov ma Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vvkonaval sam.

9.2 Zhotovitel' je opravneny zabezpecit &ast’ realizdcie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
Objednavatel'a na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost' Zhotovitela o udelenic suhlasu s

pouzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat' najmi:

9.2.1 Specifikaciu subdodavatela (obchodné meno. ICO. a sidlo. osoba opravnena konat’
za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

922 Specifikaciu plnenia. ktoré ma v ramei realizacie Diela vykondvat' s vyznacenym
rozpoctovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy). ktoré maju byt tymto subdodavatel'om
dodané,

923 potvrdenie o opravnenosti subdodévatel'a poskytovat® predmetné plnenia,

924 preukdzanie splnenia podmicnok ucasti podla § 32 ods. 1 ZoVO aze u nich

neexistuji dovody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZz h) aods. 7 ZoVOnovym
navrhovanym subdodavatel'om.
9.3 Objedndvatel je opravneny podla vlastného uvazenia a bez uvedenia dovodu odmietnut’
udelit” stihlas. Do dorucenia pisomného sihlasu Objednavatel'a Zhotovitel'ovi sa ma za to. 7e
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento sihlas neudelil. Vsetei subdodavatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spinat’ podmienky podla § 41. ods. 1. pism. b) ZoVO. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie Objedndvatel'a do desiatich (10) kalenddmych dni preukazat’ splnenie
podmienok podl'a predchadzajicej vety dokladmi v sulade so ZoVO.
9.4 ZhotoviteI' v predmetnej prilohe Zmluvy uvedie uadaje o vsetkych znamych
subdodavatel'och. Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, kontakt a pracovna pozicia a to najneskor v Case uzavretia tejto Zmluvy.
9.5 Zhotovitel'  je povinny oznamit'  Objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov
o subdodavatel'och.
9.6 Zhotovitel sa zavizuje riadne a veas plnit’ svoje zaviizKy (najmi finanéné zavizkv) voci
svojim subdodavatel'om podielajicim sa na realizacii Diela, Ohl'adom kontroly plnenia
povinnosti Zhotovitel'a podla predchadzajicej vety je Objednavatel opravneny komunikovat
priamo so subdodavatel'mi.
X.

Kontrola uskutoénenia diela
10.1 Zhotovitel berie na vedomie, Ze znaéna ¢ast’ finan¢nych prostriedkov na zaplatenie Ceny
bude poskytnuta z verejnych zdrojov (2 Eurdpskych strukturalnych a investicnych fondov a zo
Statneho rozpoctu Slovenskej republiky) a preto pri nakladani s tymito prostriedkami je spojeny
osobitny pravny rezim. Vzhl'adom na tieto skutoénosti sa Zhotovitel zavdzuje dodrziavat



vsetky vieobecne zavdzné pravne predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ako aj
inStrukcie Objednavatela, ktoré mu budy v tejto suvislosti dané a sucasne sa zavizuje
bezodkladne. najneskor do dvoch (2) pracovnych dni. poskytnat” Objednavatelovi alebo
kontrolnym organom vsetku vyziadani sucinnost’. Zhotovitel Je povinny strpiet’ vykon
Kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas
platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku uzatvorenej
medzi riadiacim organom a Objednavatel'om. a to opravnenymi osobami a poskyvtnat im vietku
potrebnt su¢innost’.

10.2 Objednavatel' je opravneny kontrolovat sposob uskuto¢nenia diela zhotovitelom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatela.

10.3 Zodpovedna osoba objednévatela Je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonéval riadnym sposobom.

10.4 Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatel'a pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitel'om Je povinny
zhotovitel najneskér v den. ktory predchadza diu . v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat

oznamit’ objednavatel'ovi zmenu subdodavatela.

XL

Poistenie zodpovednosti za $kodu
1.1 Zhotovitel sa zaviizuje uzatvorit’ poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi
tretim osobam v sivislosti s jeho &innost'ou a prevadzkou (d'alej len .. Poistenie zodpovednosti
za Skodu™) v minimalnej vyske Ceny pocas celej doby realizacie Diela. Zhotovitel do pétnast’
(15) dni odo dna nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy predlozi Objednavatelovi doklady
preukazujiice uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za $kodu a preukazujice vysku poistenia.
Poistenie zodpovednosti za $kodu Je Zhotovitel" povinny udrziavat' do ¢asu odovzdania a
prevzatia Diela. Zhotovitel v plnej vyske zodpoveda za pripadnt $kodu sposobent kradezou.
stratou. znicenim alebo inym poskodenim majetku tretich osob. ktora je nasledkom ¢innost
alebo necinnosti Zhotovitela.
I1.2 Zhotovitel” Diela je dalej povinny poistit’ Dielo minimélne vo vyske Ceny po dobu
vystavby az do odovzdania a prevzatia Diela Objednavatel'om pre pripad poskodenia. zni¢enia.
é(ral_v, odcudzenia alebo vzniku inych skéd uvedenych v Zmluve.
I'1.3 Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatel'ovi kazdu poistnii udalost pri realizacii Diela
do pat’ (5) pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinny informovat’
Objednavatel'a o sposobe riesenia poistnej udalosti.
1.4 Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel'a predlozit’ uzatvorené poistné
Zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného.
1.5  Poistenie Diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt’ aj:
11.5.1 Objednavatela a Zhotovitela proti vietkym stratam alebo $kodam vzniknutym
z akejkol'vek pri¢iny odo dna zacatia realizacie Diela az do ukonéenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela:
11.5.2 Zhotovitel'a za vietky skody a naroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym doslo
nasledkom realizacie Diela a odstrafiovanim vad Diela a voei vietkym narokom na nahradu
skody, siidnym konaniam. nakladom. poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikng;



11.5.3 Zhotovitel'a za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo) spdsobené

realizaciou Diela.

XIL.

Sankcie
12.1 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovenim ktorejkol'vek ¢asti Diela podla
tvzdenného harmonogramu realizacnych prac, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo
vyske 0.05 % z Ceny za kazdy aj zacaty den takéhoto omeskania.
12.2 Ak vykonané Dielo bude mat akékol'vek vady, md Objednavatel’ pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
12.3 'V pripade omeskania Zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit” vadu Diela v lehote
ur¢enej v Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zapisnici o prevzati ma Objednavatel’ po
uplynuti takejto lehoty za kazdu neodstranent vadu pravo na zmluvni pokutu vo vyske 100.-
EUR za kazdy aj zacaty den, kedy vada nebola odstranena a to a7 do odstranenia vady.
12.4 Ak Objednavatel odstapi od Zmluvy z dovodu porusenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.
ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu za porucenie Zmluvy Zhotovitelom vo vvike 10 %
z Ceny.
12.5 Ak Zhotovitel nezaéne zhotovovat Diclo podla tejto Zmluvy alebo plnenie Diela prerusi
bez pisomného sahlasu Stavebného dozoru udeleného vo forme sithlasného stanoviska k zapisu
alebo osobitnym  zapisom v Stavebnom denniku alebo sa plnenia Diela zrickne, ma
Objednavatel za takéto poruseniec Zmluvy pravo na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z Ceny.
12.6 Ak Zhotovitel' porusi povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za  3kodu
v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené pocas celej doby realizacie
Diela, ma Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vyske 1 % z Ceny.
12.7 Ak Zhotovitel porusi povinnost” zabezpedit' realizaciu Diela vyluéne prostrednictvom
dohodnutych subdodéavatel'ov, ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 1 %
z Ceny.
12.8 Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit skodu. ktora vznikne Objednavatel'ovi v savislosti
s akymikol'vek povinnostami, stratami. skodami. pokutami, narokmi. danami. zaviizkami.
spormi. vydavkami a nakladmi (vritane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo,
nakladov a vydavkov na vysetrovanie). ktoru Objednavatel’ utrpi a ktora akymkolvek
sposobom suavisi alebo vznikne na zaklade priameho i nepriameho porusenia akéhokol'vek
vyhlasenia, zaruky alebo zaviizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om. ktory podlieha tejto Zmluve.
12.9  Uplatnenim zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku nic je dotknuty narok Objednavatela
na nahradu 8kody v celom rozsahu.
12.10° Akekol'vek zmluvné pokuty podl'a Zmluvy budi uplatnené formou penalizatnej faktiry
vystavenej Objednavatel'om so splatnost'ou §trnastich (14) dnj od jej doru¢enia Zhotovitel'ovi.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti zmluvne] pokuty si méze Objednavatel uplatnit’ vogi
Zhotovitelovi drok z omeskania ato v zmysle §369a zakona ¢. 513/1991 Zb Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.
12.11 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti zhotovit™ Dielo alebo

odovzdat’ doklady podl'a Zmluvy.



12,12V pripade nedodrzania lehoty dodania a prevzatia Diela ma Objednavatel” narok na
zmluvnu pokutu vo vyike 15 % zmluvnej Ceny Diela.

XIILL

Vlastnictvo diela
[3.1 Vlastnikom predmetu diela vratane Jeho zhotovenych ¢asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a a7 do dia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za $kody na diele.
13.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel' nesic zodpovednost’ za $kodu ako na
zhotovovanom diele. tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi.
13.3 Vsetky podklady. ktoré boli objednavatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel'a. zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zavizku podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny tieto dokumenty
vratit' objednavatel'ovi.
13.4 Diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatela.
13.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom. e kardi povinnost” ulozena zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zaklade sa povazuje za podstatni. ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema

voci tomu Ziadne vyhrady.

XIV.

Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel prevezme dielo dokoncené v silade s touto zmluvou od zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela. ktor¢ho navrh pripravi zhotovitel’
Protokol bude podpisany $tatutarnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
14.2 V pripade. ak objednavatel odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni suc¢innost” v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitel'a zaslani objednavatel'ovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy. nebude Ziadnym sposobom reagovat” alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat. bude dielo, pripadne jeho prislusna cast
povazovana za odovzdana v sdlade s touto zmluvou a zhotovitel je zdroven opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.
14.3 Objednavatel prevezme dielo len v pripade. Ze budi zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak. aby slazili k uréenému aéelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela. nepredstavuje podla tejto zmluvy dévod
pre odmietnutic odovzdania a prevzatia diela. ak sa zhotovitel zaviaze ich odstrani
v primeranej lehote.
14.4 7a den odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdévani a prevzati diela.
14.5 Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentécie skutotne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentacie skuto¢ného stavu ajej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych
nosicoch sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.
14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiiuje v mieste jeho zhotovenia.



14.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak. aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia dicla.

b 47
Odstapenie od zmluvy

I5.1 Objednavatel je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel' bezddvodne neprevzal stavenisko.
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z Jeho ¢asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni.
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela. ktor¢ boli stanovené touto zmluvou. vieobecne zavéaznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne. prerudi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dovodov ako dovodov
na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vygsej moci.
¢) objednévatel’ zisti. e zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nesplna podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a existuji uneho dovody na
vyla¢enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstardvani; a nic je
opravneny dodavat tovar, uskuto¢iiovat’ stavebné prace alebo poskytovat” sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktord ma subdodavatel plnit.
[) zhotovitel je v likvidacii. voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizacné konanie,
£) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.4 tejto
zmluvy,
h) porusi akikol'vek povinnost podla tejto zmluvy. ktora sa povazuje za podstatnu.
1) ak dodavatel stratil sposobilost’ vyzadovani zakonom o verejnom obstardvani pre ucast na
verejnom obstardvani
1) ak dodavatel neplni tie ¢asti predmetu zakazky. trefou osobou. ktord sa zaviazala poskytnut’
uchadzacovi alebo zaujemcovi v pisomnej zmluve podla § 34 ods. 3 tretia veta zdkona o
verejnom obstaravani, technicku sposobilost” alebo odborng sposobilost’
15.2 Odstapenie od zmluvy nadobuda uéinnost’ diom Jjeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
I5.3 Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) vykonat’ vietky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia Skody hroziacej objednavatel'ovi v
suvislosti s ukon¢enim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednévatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokoné¢enou ¢astou diela. ako aj
podklady. ktoré st potrebné na dokoncenie diela.
¢) vypratat. opustit' a odovzdat' objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
acinnosti odstupenia,
d) pisomne informovat  objednavatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie

diela.



15.4 Zhotovitel berie na vedomie a reSpekiuje, Ze zdkazka financovana z fondov EUJ. ohl'adom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finanénej kontroly procesu
verejného obstaravania zo strany prisluSného kontrolného orgénu.
I5.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. uzavretej medzi Objednavatel'om ako
prijimatelom nenéavratného finanéného prispevku za G¢elom financovania Plneni podla
Zmluvy. a to bez ohl'adu na pravny titul skonéenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku.
XVLI.

Dorucovanie
16.1 Kazda vyzva, oznamenie alebo iny dokument. ktory ma by1" podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane. sa bude povazovat' za doruceny:
16.1.1 v momente dorucenia. ak bol doru¢eny dokument osobne,
16.1.2 den po ulozeni zasielky na postovu prepravu , ak bol odoslany postou .
16.2 Pri preukazovani dorucenia dokumentu bude dostato¢né preukazat. ze doslo k doruéeniu
alebo Ze obdlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola
odosland ako doporucena zasielka alebo. 7e faxova sprava bola riadne adresovana a odoslang
a ze odosielatel akejkol'vek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenic o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny datum a &as prenosu ). podla konkrétnych okolnosti.

XVII.

Zavereiné ustanovenia
I7.1 Tato zmluva nadobuda platnost” diom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
ma odkladaciu podmienku a to nadobudnutie Ginnosti po doruceni rozhodnutia o kladnom
odsuhlaseni verejného obstaravania.
17.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch originalnych vyhotoveniach, 7 ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel.
17.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutociiovat vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov  podla zakona ¢. 343/2015 7. 7. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov . podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
17.4 Vietky informacie. vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami. ktorych opravnenie vyplyva z prisludnych pravnych predpisov
a informdcii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom. ziadna zo zmluvnych stran nie
Jje opravnena pouzit. alebo poskytnut’ informacie o predmete diela. alebo Jeho ¢asti inym
osobam bez predchadzajiiceho pisomného sahlasu druhej zmluvnej strany.
17.5 Zmluvné strany beru na vedomie. Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
17.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou,
a véetky z nej zamyslané vztahy sa budi riadit. interpretovat’ a uplatiovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.



I7.7 Vztahy aspory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vseobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

I7.8 V pripade. Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto¢niteInym. nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavézuju. Ze takéto neplatné alebo neuskutoéniteI'né ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuji. 7e si zmluvu precitali. s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vsetky ustanovenia zmluvy s im zrozumitelné a vyjadruji slobodnu
a vaznu vol'u zmluvnych stran. ktora nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok. ¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 NeoddeliteI'nou si¢astou zmluvy si:

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer
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