Priloha ¢. 1

Obec Tomasikovo
Hlavna ¢. 319, 925 04 Tomasikovo

' Identifikatné ddaje uchadzada
| Nazov zakazky: ,,Vnitorna komunikicia ku kultirnej pamiatke Mlyn Tomagikovo*

| Obchodny nazov spoloénosti:

| H&K BAU s.r.0.

Sidlo alebo miesto i)ﬁ.)dnikeinia:. -

Tomaésikovo

Ulica, ¢&islo sidla: Tomasikovo 134

PSC: 925 04

Mesto: Tomasikovo

Stat: SR

Statutérny zéstupca: _

Meno, priezvisko, titul: | Ladislav Horvath
Telefon: 0908 799754

E-mail: hkbausro@gmail.com
Internetova adresa:

| V8eobecné identifikadné daje:

1€O: ) | 48027405

IC DPH: SK2120068082

DIC: 2120068082

IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Bankov4 institucia: VUB banka a.s.

Kontaktna osoba: £

Meno, prieZvisko, titul: | Ladislav Horvath

E-mail;

hkbausro@gmail.com

V ...Tomasikove...., diia ..26.11.2019
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H&K BAU s.r.o0.

Tomasikovo 134

425 04 THMASIKO

a5 d i 408 HEOPT) SK120068082
.................. / /‘%{7/
podpis a peciatka uchadzada,

resp. osoby opravnenej konat’ za

uchadzadéa



Obec Tomasikovo
Hlavna ¢. 319, 925 04 Tomasikovo

Priloha &. 2

Nazov zakazky: ,,Vnitornd komunikacia ku kultiirnej pamiatke Mlyn Tomasikovo*

Obchodné meno .s.p.oloén.osti: H&K BAU s.r.o.

Adresa sidla uchadzaéa: TomaSikovo 134
1CO: 48027405 DIC: 2120068082 IC DPH: SK2120068082
Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, odd. Sro ,vlozka €.:35478/T

Statutarni zastupcovia podl’a dokladu o opravneni podnikat’: Ladislav Horvith
Telefon: 0908 799754 e-mail: hkbausro@gmail.com
Bankové spojenie: VUB banka a.s. IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Uchadza¢ vyhlasuje, Ze JE platitel'om DPH.

Celkova cena diela Celkova cena diela s
bez DPH: DPH:
Niazov predmetu ’
obstarivania: v siilade so DPH: vsiilidese
spracovanym vykazom spracovanym vykazom
vymer vymer
»Vnitorna
komunikdcia ku 41458,65 € 8291,73 € ' 49750,38
kultirnej pamiatke '
Mlyn Tomasikovo«

Cena stanovena za cely predmet zdkazky obsahuje vietky naklady sivisiace s predmetom
obstaravania v siilade s opisom predmetu zakazky. V stvislosti s touto zakazkou nevznikni

verejnému obstardvatePovi Ziadne iné dodato¢né niklady.
H&K BAU s.r.0.

V..Tomésikove.... dita ..26.11.2019 RG34
925 O TGRIAZLOVO
ICO- 48027 405 iC Ui 512120068082
Ladislav Horvath - konatel’ % V.
S 77 2y

Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchddza¢a/§tatutarneho organu /osoby splnomocnenej na konanie* za
uchadzata + odtlatok petiatky uchadzaa (v pripade ak sa vyZaduje pri konani uchéddzaéa v zmysle zapisu do
prislu§ného registra, do ktorého je uchadza& zapisany)

*Nehodiace sa prediarknut’
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Obec Tomasikovo
Hlavna &. 319, 925 04 Tomasikovo

Priloha €. 3

NAVRH
Zmluvy o dielo na stavebné préce
uzavretd podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
platnom zneni medzi

L
Zmluvné strany
Zhotovitel:
Obchodné meno spoloénosti: H&K BAU s.r.o.
Adresa sidla spolo¢nosti: Toméasikovo 134
ICO: 48027405
DIC: 2120068082
IC DPH: SK2120068082
Bankové spojenie: VUB banka a.s.
Cislo u&tu: 3453767056/0200
IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Zastipeny: Ladislav Horvath
Tel: 0908 799754
E-mail: hkbausro@gmail.com
Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava ,odd. Sro ,vloZzka &.: 35478/T
(d’alej len ,,zhotovitel*)

a

Objednavatel”

Néazov: Obec Tomasikovo

So sidlom: Obecny urad, Hlavna €. 319, 92504
Zastapeny: PhDr. Zoltdn Horvéth, starosta obce
6.6 00306223

DEC: 2021197255

telefénne &islo: 031/78 55 231

e-mail: obec@tomasikovo.sk

(d’alej ako ,,objednavatel*)

2.1 Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany ako vysledok zakazky realizovanej postupom podla
zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskor3ich predpisov na predmet zékazky ,,Vmitorna komunikidcia ku kultirnej
pamiatke Mlyn TomaSikovo*, Objednavatel vyhlasil verejné obstardvanie Vyzvou na
predkladanie pontik postupom podFa §117 zékona o verejnom obstaravani.

2.2 Do predmetného postupu zaddvania zékazky predloZil sutazni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sut'aznych ponuk predlozenych v ramci predmetného postupu zadavania
zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju vélu dohodnut
podmienky a spdsob realizicie predmetu zakazky v zmysle vyhldsenej zakazky.
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Obec Tomasikovo
Hlavna ¢. 319, 925 04 TomaSikovo

II1.
Predmet zmluvy a Géel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: ,VnGtornd komunikécia ku kultirnej pamiatke Mlyn
Tomasikovo® v stlade s Vykazom vymer, Navrhom na plnenie kritérii a Harmonogramom
vystavby, ktoré su neoddeliteI'nou siast'ou tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavéizuje zhotovit’ dielo,
za podmienok urdenych v tejto zmluve.

3.2 Zhotovitel je podla tejto zmluvy povinny vykonat dielo v sulade s predloZenou
dokumentéciou a podla pokynov objednéavatela. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' vykonané
dielo objednavatelovi riadne a v&as.

3.3 Stgast'ou diela je dod4vka a montaZ vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej 3pecifikacii diela (sucastou tejto 3pecifikdcie je
rozpodet a presna Specifikdcia diela); za spravnost a uplnost’ podrobnej $pecifikacie diela
zodpoveda zhotovitel’.

3.4 Sudastou diela je aj stavebnd, technickd a pravna dokumentécia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uZivatel'ské
manuadly, ako aj akékolvek d’alie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z pravneho
predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku.

3.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne obozndmil so vetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto stvislosti ako odborne
spdsobild osoba so skisenostami v oblasti realizacie predmetu zmluvy nema Ziadne otazky ¢i
pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZené podklady a tieto nevykazuji Ziadnu vadu, na ktora
by mal objednavatel’a upozornit’ a/alebo ktora by mohla komplikovat realizaciu samotného diela.

3.6 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze mal na $tidium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatoény ¢asovy priestor a so vietkymi relevantnymi skutoénost'ami sa podrobne oboznamil.

3.7 St¢astou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o préce a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizacie prace zhotovitel’a alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.8 Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukondené

dielo bez vad a nedorobkov. Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nema Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej
prilohami, ako aj v stlade so vieobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a inymi
aplikovatel'nymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgénov verejnej spravy, pokial’ je
pouzitel'né na dojednany udel a pokial’ mé vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.
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Obec Tomasikovo
Hlavna &. 319, 925 04 Tomasikovo

3.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby podas doby realizcie projektu a udrZateInosti
projektu nedoslo k podstatnej zmene projektu. Porugenie uvedenej povinnosti zhotovitefom je
podstatnym porudenim Zmluvy o dielo a zhotovitel' je povinny vratit’ plnenie zo zmluvy alebo
jeho &ast’ vo vyske, ktord je imerna obdobiu, podas ktorého doglo k poruSeniu podmienok v
dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.11 Dielo bude financované prostrednictvom dotacie a z vlastnych zdrojov objednavatel’a.

3.12 Zmluvné strany berd na vedomie a re3pektuji, Ze zdkazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvdra zmluva, bude predmetom administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim orgédnom. Schvélenie zdkazky v rdamci kontroly
prislugnym kontrolnym orgénom je zéroveii podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Iv.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: Obec Tomasikovo — Predmetom rekongtrukcie je Strkova komunikacia
ku kultimej pamiatke Mlyn.

4.2 Zhotovitel' sa zaviizuje zrealizovat’ stavebné prace do 30 kalendarnych dni po oficidlnom
(protokoldrmom) odovzdani staveniska objedndvatelom v lehotach podla vecného a Casového
harmonogramu (Priloha €.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodrzanie terminov v stilade s Harmonogramom stavebnych prac sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviluje objednavatel’a na okamzité odstipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne ozndmit’ objednévatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje uskutodnenie stavebnych prac a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty ukondenia stavebnych préc.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukongeny protokoldmym prevzatim diela medzi
objednavatefom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskoér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit’ dokumenty a doklady, ktoré budt potvrdzovat uloZenie stavebného
odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na diele a iné doklady
potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial bude akykol'vek doklad absentovat, dielo sa az do
¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skor§om ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel’ je opravneny prerudit’ prace na diele v pripade z4sahu vy$$ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej plnit' a bréni jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, prdvnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial' neméze predpokladaft’, Ze by povinnd zmluvnd strana mohla tuto
prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto prekazku v ase
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Obec Tomasikovo
Hlavna & 319, 925 04 Tomasikovo

TALLOS

vzniku zavizku predpokladat’. Za z4sah vy$Sej moci sa povaZuje najmé vojnovy konflikt, vyskyt
povodni, zemetrasenie, generdlny 3trajk, uskutoénenie archeologického prieskumu, zadatie
spravnych konani v désledku vyskytu vzécnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa
ma nachédzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania
vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, e Zhotovitel' je oprdvneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdZe dielo vykonat' v kvalite zodpovedajicej
poziadavke objednavatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt’ pisomne
odsthlasené objednavatel'om.

4.9 Bez ohPadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel' povinny o preruSeni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovaf objednévatela. V pripade, ak
objednavatel' s prerufenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trvd na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinny okamZite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych préc je technicky moZny. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze zhotovitel' nezodpoveda objednévatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku
zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
objednavatela podla predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky
(t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo) predlZuj:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotoviteTom podl'a tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, podas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dé6vodu na strane
objednavatel’a, o tejto skuto&nosti musi byt’ spisany s objedndvatel'om pisomny protokol,

c) o dobu, podas ktorej zhotovite] nemdze vykonadvat dielo z dévodu vykondvania alebo
nevykondvania prac tretich 0s6b zabezpegenych alebo poverenych objednavatel'om v stvislosti
so staveniskom, o tejto skutonosti musi byt’ spisany s objednavatelom pisomny protokol.

V.

Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a zavézna
pocas celej doby vystavby az do uplného a riadneho ukondenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH...41458,65..eur
5.1.2 sadzba 20°% DPH vusaromsmmen 8291,73.eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vritane DPH....49750,38...eur
(slovom..Styridsatdevittisic sedemstopitdesiat eur tridsatosem centov......... )

5.2 Ak uchédzaé nie je platcom DPH, na skuto€nost’, Ze nie je platcom DPH, upozorni ozna¢enim
»Nie som platcom DPH*.

5.3 Cena diela je stanovena najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
Specifikovanej podla oceneného vykazu vymer. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov,
sluZieb a prac uvedené v Prilohe &. 2 tejto zmluvy zahriiaju vSetky naklady zhotovitel'a na riadne
zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia.
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Obec Tomasikovo
Hlavna €. 319, 925 04 Tomasikovo

5.4 Objednavatel’ ma pravo zmenit, zaZit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramei diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto
prac a dod4vok uplatiiujti jednotkové zmluvné ceny urené podl'a Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak
pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena
dohodnuté na zéklade cenovej kalkulacie, ktorti je zhotovitel’ povinny predloZit' objednavatelovi
vopred na pisomné odsthlasenie.

5.5 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane doddvatel'skej dokumentdcie,
revizii, skugok, atestov a certifikatov a d’al$ich obdobnych nakladov a réZii, ktoré su potrebn€ na
kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovana na zdklade Supisu vykonanych prac odsuhlaseného
objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskdr do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu
vykonanych prac a doru¢i ju objednavatelovi.

6.2 Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi konedni cenu za dielo na zéklade
protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny pri protokoldrnom
odovzdani diela predloZit’ objednavatelovi certifikdty pouZitych materidlov.

6.3 Faktura kone&ného vyuétovania bude vystavend do 15 dnf od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitel’a.

6.4 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odstihlasit’' v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.

6.5 Cena za dodanie tovaru, uskutodnenie stavebnych pric a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

6.6 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zéklade preberacich protokolov
potvrdenych objednavatel'om, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej splatnost’ je do 60 dni
odo diia jej doruéenia objednavatel'ovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote

splatnosti faktury nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitela zo
zavazkového vztahu zaloZeného zmluvou.

6.7 Faktiira musi obsahovat’ néleZitosti podl'a § 74 zdkona & 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskor§ich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu
spravnost’ a uplnost’ faktury, ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nova lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry
do sidla objednévatela.
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Obec Tomasikovo
Hlavna ¢. 319, 925 04 Tomasikovo

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ po dobu nevyhnutnt pre administrativnu finanént kontrolu
prislugnej Ziadosti o &erpanie nenavratného finanéného prispevku, vratane faktiry zhotovitel'a
vystavenej objednévatelom za delom financovania ceny podla faktury a ich priloh, ako aj po
dobu certifikécie platby zo strany prislugnych riadiacich a kontrolnych orgénov, bude v pripade
omegkania objednavatela s tthradou takejto faktiry mat’ zhotovitel’ ndrok na thradu urokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlZnej sumy denne.

6.9 Za okolnosti vyludujlice zodpovednost sa povaZuje tieZ konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prislusného riadiaceho organu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurépskej komisie a inych organov riadenia a kontroly
poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré mé za nasledok omeskanie platieb
zo strany objednévatel'a zhotovitel'ovi.

6.10 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohova platbu.

6.11 V pripade nerealizovania diela vébec nevznikne zhotoviteTovi pravo na vystavenie faktary
objednavatelovi.
VIL

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel' zavizuje
vietky &asti diela spo&ivajuce v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvy33ej predpokladanej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé gasti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovane] objednavatelom, tj. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poZiadavkami na tovar a musia byt v stilade s vykazom vymer, nevynimajic pokyny
objednavatela.
7.2 Pokial’ pravne predpisy alebo prisluiné STN ustanovuju vykonanie skuok, osved¢ujicich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel' je povinny zabezpeéit' uskutodnenie
tychto skasok pred odovzdanim diela za i€asti objednavatel’a.

7.3 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych préc, vratane pouZitych
materialov, v dizke 60 (3estdesiat) mesiacov odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materialov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitni
zéruku dlhsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na doba v dizke uvedenej vyrobcom
tychto materidlov alebo vyrobkov. V pripade zaniku zavézku zhotovitel'a zhotovit dielo bez toho,
aby doslo k protokolarnemu odovzdaniu diela, zaéina zaruéna doba plynut’ odo diia zéniku
zaviazku zhotovitela zhotovit’ dielo.

7.4 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na &asti diela, zaéina plynit’ zaruéné lehota za
ucelenu, samostatne funkéni dast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, aZ nasledujuci
deti po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku st zmluvné
strany povinneé spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

7.5 Pocas zaruénej doby je zhotovitel’ povinny na svoju zodpovednost’ a néklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objednévatela odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
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3
TALLOS

7.6 Zhotovitel’ je povinny pristupit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbytoéného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vad4ch braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstratiovani z4ruénej vady, zhotovitel' je povinny postupovat’ tak v sulade s
pokynmi objednavatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladand doba
odstranenia zarutnej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel povinny ozndmit’ tito skuto¢nost
pisomne najneskdr v lehote 3 dni od obdrZania reklamécie.

7.7 Pred uplynutim zéru¢nej doby vyzve objednévatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky diela
a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto&n{ v poslednom mesiaci zdru¢nej doby a jej
vysledok bude zachyteny v protokole o ukongeni zarugnej doby za pritomnosti zastupcov oboch
stran. V pripade vyskytu vad sa tieto uveda v protokole, priéom zhotovitel' je povinny ich
odstranit’ v stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato
skuto&nost’ protokolarne zachytend. V pripade, ak zhotovitel vady uvedené v protokole v
uvedenej lehote neodstréni, m4 objednavatel’ pravo odstranit’ vady sém alebo prostrednictvom
tretej osoby na naklady zhotovitel’a.
VIIL
Postup a organizacia prace

8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred za¢iatkom realizacie préc.

8.2 O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota

dohodnut4 v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy defi omeskania objedndvatel'a sa
tato lehota prediZi o jeden des.

8.3 Zhotovitel m4 pravo vykonévat’ vietky prace spésobom, pri dodrZani beznych a primeranych
technologickych postupov, ktoré povaZuje za najrychlej$i k riadnemu zhotoveniu diela pri

repektovani G&elu tejto zmluvy, poZzadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonogramu
préc, koordinécie préc s tretimi osobami.

8.4 Zhotovitel' sa zavdzuje poskytovat’ objednavatelovi podas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a poZadovanu sudinnost’.

8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

8.6  Zhotovitel uhradi podas vystavby vSetky nédklady na energie na stavbe vratane

zabezpedenia ich dogasnych pripojov a meracov. V tejto stuvislosti nepozZaduje od objednavatel’a
Ziadnu sucinnost’ &i zazemie.

8.7  Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov

a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik koné&i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

8.8 Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
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8.9  Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt vZdy pristupny zéstupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

8.10 Zapisy do stavebného dennika &itatePne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten
defi, kedy boli price vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit d’aldi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ogislovane.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmud byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduiceho
mbze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zdznamy iba objednévatel, stavebny dozor,
spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislu$né organy Statnej spravy.

8.11 Pokial stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykon4 objednivatel' alebo nim

povereny zéastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje vecné
a odévodnené stanovisko.

8.12 Povereny zistupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak zodpovedaju
skuto¢nosti.

8.13  Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budu d’al$im
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednévatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly
a znagat’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord
bol riadne pozvany, mdZe zhotovitel pokradovat’ v realizacii diela. Ak ucast na kontrole
objednavatelovi znemoZzni prekdZka, ktori nemohol odstranit, méZe bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato&nej kontroly.

8.14 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatela na Gast’ pri vykondvani skiadok v stlade s STN. Ak sa objednévatel’ nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skisky bez jeho u&asti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skugkach.

8.15 V3etky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zadpisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a m6Ze k nim d6jst’ iba za vyslovného pisomného
suhlasu objednavatela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednédvatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpegnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpenostnym
zna¢enim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o poZiadavkich na bezpe&nostné
zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny
dodrZiavat’ vietky predpisy, normy, vyhlagky a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na
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vedomie, e Gast prac moZe byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavézuje sa
zabezpedit a oznadit’ stavbu tak, aby nedoglo k irazu zamestnancov objedndvatela a/alebo tretich
0s0b.

8.17 Zhotovite!’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(trazy, poZiare, havérie a pod.) voéi prislugnym 3tatnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit' neodkladne aj objednavatelovi za Ulelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

8.18 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizdcie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.19 Zhotovitel’ je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej Gdrzbe zaruena poZadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpe&nost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia a bezpe€nost’ pri uZivani stavby.

8.20 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

8.21 Zhotovitel je povinny zi&astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.22 Zhotovitel' podas uskuto&tiovania pric nesmie svojou &innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objedndvatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladand alebo skutoénti dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

8.23 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vykéazat zo stavby akukol'vek osobu, ktora je tam so
suhlasom zhotovitela. Ak pdjde o pracovnika zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela, tito su
povinni takdto vykdzani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v désledku vykazania
nedoslo k naru$eniu plynulosti prac.

8.24 Objednavatel’ od zhotovitel'a vyZaduje systematicky pristup k ochrane Zivotného prostredia
vo vetkych etapach stavebnych prac. Pristup spoéiva vo vytvoreni, zavedeni a udrZovani
spravne Struktirovaného systému environmentdlneho manaZérstva, ktory je stéast'ou celkového
systému riadenia a suvisi so v8etkymi prvkami environmentalneho spravania zhotovitela.
IX.
Kontrola uskuto¢nenia diela

9.1 Objednavatel je opradvneny kontrolovat' spdsob uskutoénenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.

9.2 Zodpovedna osoba objednavatel’a je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
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FALLOS

93 V pripade zmeny subdoddvatela po&as trvania zmluvy medzi objedndvatelom a
zhotovitelom je povinny zhotovitel’ najneskdr v den, ktory predchédza diu, v ktorom ma zmena
subdod4vatela nastat ozndmif objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni
uviest’ minimalne nasledovné:

a) podiel zdkazky, ktory ma v umysle zadat subdodévatelom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok,

b) navrhovany subdod4vatel’ spiiial podmienky Ggasti tykajiice sa osobného postavenia a
neexistovali u neho dévody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7; oprdvnenie
dodéavat tovar, uskuto&iiovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k
tej Gasti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit’.

9.4 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu sivisiaceho s dodavkou tovaru,
vykonanim diela a poskytovanim sluZieb kedykol'vek podas platnosti a u¢innosti prislusnej
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finandného prispevku uzavretej Objednavatelom ako
prijimatePom nen4vratného finan&ného prispevku za udelom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
prislugnych pravnych predpisov SR a EU, najm# zékona &. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eurépskej unie v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 357/2015 Z.z. o
finangnej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov a prislusnej Zmluvy o
nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane Veobecnych zmluvnych podmienok pre
také zmluvy a poskytnit’ tymto organom riadne a v&as vietku potrebni su€innost. PoruSenie
tejto povinnosti Zhotovitel'a je podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opraviiuje Objednévatela
od Zmluvy odstapit’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najmaé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského orgénu a nimi
poverené osoby,

c) Najvy$si kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikadny orgn a nimi poverené
osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujtice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

1) Orgén zabezpedujtici ochranu finan&nych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU
X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel je povinny mat’ podas celej doby vykonavania diela uzavretu poistnu zmluvu
vztahujicu sa na zodpovednost' za $kodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou ¢&innostou, vratane stavebno-montaZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktort podla tejto

zmluvy vykonéva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimélne v sume
predstavujucej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpeénost’ a ochrana zdravia:

22



Obec Tomasikovo
Hlavna &. 319, 925 04 Tomasikovo

Zhotovitel' sa zavézuje: dodrZiavat bezpe&nosiné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou price v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, &innosti a rizik na pracovisku objednéavatela, minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej
ginnosti na okolie najmé hluénost, prasnost, emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.

10.3 Zhotovitel upozorni objednévatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
&nnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednévatela alebo d’alsich
0sdb, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe¢nostného stavu
technickych zariadenf a objektov.

10.4 Zhotovitel? zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich pravnych predpisov.

10.5 Na tgely tejto zékazky sa za subdodévatelov povaZuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitePom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie urditej Casti zékazky.

10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy podas celého trvania zmluvného
vztahu s objednavatefom a to bez ohl'adu na to, & zhotovitel pouZil subdodévky alebo nie,

v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akukol'vek zodpovednost’ vo&i
subdodavatel'om zhotovitela.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, %e zoznam subdodavatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuZivat na stavbe a rovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskér pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade poruenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel v omegkani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy deti omeskania,
narok na pokutu v rovnakej vyske vznik4 objednévatelovi aj v pripade nedodrZania zaviznych
terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeg$kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zafatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kaZdy aj zadaty defi omeskania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstranenie vady
vo vyske 500,- Eur za kaZdy aj zadaty deri omeskania,

11.1.4 pri poruSeni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotoviteTovi vznika
objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovitel ma pravo poZadovat od objednavatela urok z omeskania v pripade, ak
objednavatel’ nezaplati cenu za dielo a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo diia
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dorudenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vy¥ke podla vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel mé popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na néhradu kody, ktora mu
vznikla v ddsledku poru$enia povinnosti, pre ktorti bola stanovend zmluvné pokuta a to bez
ohladu na vygku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit' bez zbytoného
odkladu porugent povinnost, ani akychkol'vek inych povinnosti podFa tejto zmluvy, najmi
vykonat’ dielo véas.

11.5 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapo&itat' svoju pohladévku vyplyvajicu z tejto
zmluvy proti pohPaddvke objedndvatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchédzajticeho pisomného sthlasu objednévatel’a postipit na tretiu osobu akékoI'vek naroky,
ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vznikna.

11.6 Zhotovitel' sa zavizuje odskodnif objedndvatela v pripade, ak poruSenim povinnosti
zhotovitePa podFa tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prisluinych orgdnov verejnej sprédvy alebo tretich osdb voci
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov &i sankeii.

XII.
Vlastnictvo diela

12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych &astf je objedndvatel. Od okamihu

prevzatia staveniska od objednévatela aZ do diia protokoldrneho odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na diele.

12.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel' zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel nesie zodpovednost’ za $kodu ako na zhotovovanom

diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych aZ do okamihu riadneho odovzdania diela
objednévatelovi.

12.3 V3etky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané a boli vlastnictvom
objednavatel’a, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpovedd od okamihu ich

prevzatia. Po splneni svojho zavézku podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny tieto dokumenty
vratit’ objednavatel'ovi.

12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpelenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavatel'a.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kaZd4 povinnost’ uloZena zhotovitel'ovi touto zmluvou
alebo na jej zéklade sa povaZuje za podstatni, o zhotovitel’ berie na vedomie a nema vo¢i tomu
Ziadne vyhrady.
XIII.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy - socidlny aspekt
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13.1. Objednavatel uplatiiuje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy
socidlny aspekt v stilade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
ustanoveniami § 8a zikona & 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchiddzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(antidiskrimina&ny zdkon) a pri realizicii stavebnych prac zmluvne zavizuje Zhotovitel’a
realizovat’ dofasné vyrovnivacie opatrenia.
13.2. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre
realiziaciu diela, je podmienkou aby zamestnal na realizdciu diela osoby dlhodobo
nezamestnané v zmysle § 8 zdkona & 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov, v mieste realizacie diela a podl’a zdkona & 311/2001 Z. z.
(Zakonnik price)
XIV.

Odovzdanie a prevzatie diela
14.1 Objednavatel' prevezme dielo dokondené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel'. Protokol
bude podpisany $tatutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
14.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo alebo neposkytne na prevzatie dicla
potrebnu st&innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat’, bude dielo, pripadne jeho prisluina cast
povaZovand za odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroveti opravneny od tejto
zmluvy odstupit’.

14.3 Objedndavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla zavdznych noriem
a predpisov tak, aby sluZilo k uréenému Géelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov
na diele, nepredstavujtcich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dovod pre
odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaZe ich odstrénit’ v primerane;
lehote.

14.4 Za deti odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.

14.5 Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predloZi zhotovitel
objednéavatel'ovi jedno vyhotovenie dokumentdcie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentécie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosiGoch sa uskutoéni najneskér do 3 (troch) tyzdiov po odovzdani a prevzati diela.

14.6 Odovzdavanie diela sa uskutoéiuje v mieste jeho zhotovenia,

14.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, priGom stavenisko je povinny vypratat’ do
10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.
XV.
Odstipenie od zmluvy
15.1 Objednavatel je oprdavneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
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a) zhotovitel’' bezddévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel’ sa dostal do omegkania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho gasti oproti
terminom uvedenym v &asovom harmonograme o viac ako 30 dni,

¢) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel’ nezagne, prerudi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatel’a alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy$$ej moci,

e) objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespitia podmienky tidasti tykajice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vyligenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstardvani; a nie je
opravneny dodéavat’ tovar, uskuto&hovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu k tej
Zasti predmetu zdkazky, ktord méa subdodévatel’ plnit,

f) zhotovitel je v likvid4cii, vo& zhotovitelovi bolo zagaté konkurzné konanie alebo
restrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel zmeni rozsah subdod4vok a nesplni podmienky v silade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akiikoI'vek povinnost’ podFa tejto zmluvy, ktoré sa povazuje za podstatnu.

15.2 Odstipenie od zmluvy nadobuda tginnost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstipenie od zmluvy musi obsahovat' presné vymedzenie dovodu odstipenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

15.3 Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat’ v3etky potrebné opatrenia za i¢elom zabranenia $kody hroziacej objedndvatelovi v
suvislosti s ukondenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatel'ovi vietky doklady suvisiace s dokonenou &astou diela, ako aj
podklady, ktoré st potrebné na dokonéenie diela,

¢) vypratat, opustit a odovzdat' objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
uéinnosti odstipenia,

d) pisomne informovat’ objednéavatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie
diela.

15.4 Objednavatel’ (t.j. prijimatel NFP) si v ramci zavdzkového vztahu s dodéavatelom
vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstipit’ od zmluvy s dod4vatelom v pripade, kedy
eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a dodévatelom, a vysledky
administrativne] finanénej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP

neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov, sluzieb, stavebnych
préc alebo inych postupov.

15.5 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za i¢elom financovania Plneni podla Zmluvy,

a to bez ohladu na pravny titul skongenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku.
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XVI.
Dorudovanie

16.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy doruceny
druhej zmluvnej strane, sa bude povaZovat' za doruleny:
16.1.1 v momente dorudenia, ak bol dorudeny dokument osobne,
16.1.2 druhy pracovny deti (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na postovu prepravu,,
ak bol odoslany postou alebo,
16.1.3 v defi mailového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany mailom a doru&eny druhej zmluvnej strane.

16.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo k dorudeniu
alebo e obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanu adresu a bola odoslana
ako doporutens zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovand a odoslana a Ze
odosielatel’ akejkoPvek mailovej spravy moZe predloZit' potvrdenie o mailovom prenose
(v ktorom bude uvedeny dtum a &as prenosu), podl'a konkrétnych okolnosti.

16.3 Ak sa pisomnost’ dorudend mailom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne;
pre plnenie tejto zmluvy, je dorugovanie vogi adresatovi uginné len v pripade, ak je pisomnost’
dorudena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch) pracovnych dni od
dorudenia mailom.
XVIIL.

Zaverecné ustanovenia
17.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvélenie
zékazky v ramci administrativnej finanénej kontroly prislu$nym kontrolnym orgdnom je zaroven
podmienkou nadobudnutia €innosti zmluvy.
17.2 Zmluva je vyhotovena v $tyroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednévatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrZi zhotovitel’.

17.3 Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutodfiovat’ vyludne formou pisomnych a oéislovanych

dodatkov podla zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov, podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

17.4 VSetky informdcie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajucej sa tohto zmluvného
vztahu, si povaZované obidvoma zmluvnymi stranami za dévemné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prisluinych prdvnych predpisov
a informacii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie je
opravnena pouZit, alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam
bez predchadzajliceho pisomného sihlasu druhej zmluvnej strany.

17.5 Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tito zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla

zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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17.6 Préva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou, a vietky
7 nej zamy3lané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.

17.7 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavézuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vZdy najskor
vzajomnym jednanim.

17.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitePnym, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto&nitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najbliZie nahradzuje.

17.9 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu pregitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri¢om vietky ustanovenia zmluvy s im zrozumitelné a vyjadruji slobodnt a vaznu
voPu zmluvnych strén, ktord nebola prejavena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
¢o zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

17.10 Neoddelitelnou sucastou zmluvy su:

Priloha &. 1 Néavrh na plnenie kritérii a

Priloha ¢&. 2 PoloZkovity oceneny vykaz vymer - rozpoCet

Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

Priloha €. 4 Zoznam subdodévatel'ov

Prilohy je zhotovitel povinny odovzdat’ najneskér v deti podpisu zmluvy.

Tomégikovo, dita /6. JA. 24 V . Tomasikove... dita .26.11.2019...

H&K BAU s.r.0.

7a Zhotovitela Tomasikovo 134
925 04 TOMASIKOVO

i o 160 48027 49/‘{1&}@1%2120968052
== S pary

rd .«f/-/ o
ey, A /7/// C/’

.................................................

Za objednavatel’a

{ -
............. prasabesssensrtcansateannsatirannes

PhDr. Zoltan Horvath, starosta-obee—"

-
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Priloha ¢é. 4

VYHLASENIA UCHADZACA

uchadzaé (obchodné meno a sidlo/miesto podnikania uchadzaca)

tymto vyhlasuje, Ze:

29

je dokladne obozndmeny a sthlasi s podmienkami verejného obstaravania na predmet

zékazky ,,Vnitorna komunikécia ku kultirnej pamiatke Mlyn Tomasikovo®, ktoré

st uréené vo vyzve na predkladanie ponik, jej prilohach a v inych dokumentoch
poskytnutych verejnym obstarévatePom v lehote na predkladanie ponuk;

vietky predloZené vyhldsenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a udaje uvedené v

ponuke su pravdivé a iplné;

nie je &lenom skupiny dod4vatePov, ktora ako iny uchadza¢ predklada ponuku;

vietkému, &o bolo uvedené vo vyzve na predkladanie pontk a jej prilohdch porozumel,

na to, %o nebolo jasné vyuzil moZnost dorozumievania, a je si vedomy, Ze ak jeho ponuka
nebude obsahovat vietky naleZitosti poZadované verejnym obstardvatelom, bude
vyluéena;

nemd uloZeny zékaz tasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim

v Slovenskej republike alebo v 3tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

nedopustil sa v predchadzajucich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazatel'ného

zadatia verejného obstardvania zévainého porufenia povinnosti v oblasti ochrany
zivotného prostredia, socidlneho préva alebo pracovného prava podla osobitnych
predpisov, za ktoré mu bola pravoplatne uloZend sankcia;

déva pisomny sdhlas k tomu, Ze doklady, ktoré poskytuje v stvislosti s tymto verejnym

obstaravanim, mdZe verejny obstaravatel’ spracovavat podla zakona o ochrane osobnych

udajov v zneni neskorsich predpisov;

dava pisomny sthlas so spractivanim osobnych tdajov po dobu realizacie verejn¢ho

obstaravania, realizicie zakazky a archivacie dokumentacie k verejnému obstardvaniu

zékazky, v zmysle zékona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene

a doplneni niektorych zékonov;

v stvislosti s uvedenym postupom zadévania zdkazky:

e nevyvijal a nebude vyvijat vodi Ziadnej osobe na strane verejného obstardvatela,
ktoré je alebo by mohla byt zainteresovana v zmysle ustanoveni § 23 ods. 3 zakona
&.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom zneni (,,zainteresovana osoba*) akékol'vek aktivity, ktoré by mohli viest' k
zvyhodneniu jeho postavenia v sutazi,

o neposkytol a neposkytne akejkolvek €o i len potencionalne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akukol'vek finanéni alebo vecni vyhodu ako motivaciu alebo
odmenu suvisiacu so zadanim tejto zdkazky,
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o bude bezodkladne informovat verejného obstaravatel'a o akejkol'vek situdcii, ktora je
povaZovana za konflikt ziujmov alebo ktora by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov
kedykol'vek v priebehu procesu verejného obstaravania,

- dava pisomny sthlas k tomu, Ze jeho ponuka mdZe byt poskytnuta Uradu pre verejné
obstaravanie, ku kontrole verejného obstaravania.

V ..Tomasikove

30

,dna ...26.11.2019...

H&K BAU s.r.0.
Tomasikovo 134
925 04 TOMASIKOVO

16O 48 0274(}5)@@‘. $%2320068082

podpis a petiatka uchadzaca,
resp. osoby opravnenej konat’ za uchddzaca
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nézov stavby Vnitorna komunikacia ku kultirnej pamiatke mlyn Tomasikovo JKSO
Nézov objektu |S0-101 Prijazdova cesta ECo
|
Miesto
I¢o IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel H&K BAU s.r.o.
Spracoval
Rozpotet &lslo Dia CPV
26.11.2019 CPA
Merné a tcelové jednotky
|
Potet ‘ Naklady / 1 m.j. Potet Naklady /1 mj. | Potet Naklady / 1 m.j.
| o o (s R ,
0 0,00 0 0,00 0; 0,00
Rozpoétové naklady vEUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C  |Vedrajie rozpoétové naklady
1 |HSV  Dodavky W 33 585,38 | 8 |Praca nadgas 0,00 13628 W‘ 0,00
2 J Montaz ‘ 7 873,27 |9 |Bez pevne] pod. 0,00 14iPro]ektové préace 0,00
3 lpsy {Doddvky | 0,00 10!Eulu’1rna pamiatka 0,00 | 15|StaZené podmienky i 0,00
e | T I AT ,,;, = , D L R e o) ! T
4 iMonta2 , 0,00 |11 0,00 | 16|Vplyv prostredia | 0,00
5"M" |Dodavky | 0,00 17/Iné VRN 5 0,00
,,,1 :, . S S — S
6| ‘Montaz 0,00 18|VRN z rozpoétu 0,00
7 %ZRN (r. 1-6) 41 458,65 |12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20|HZS ‘ 0,00 | 21 |Kompl. &innost 0,00 |22|Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23|Sutet 7, 12, 19-22 41 458,65
Détum a podpis Pegiatka 24|DPt 20,00 % z 41 458,65 8291,73
Objednavatef - ! N
25/ Cena s DPH (r. 23-24) 49 750,38
!
1 E Pripoéty a odpoéty
Datumapodpis  _ _ __ __ Petiatka S I (N ,
. I 1
Zhotovitef 77 /.~ 2075 | H&K BAU s.1.0. 26 Dodévky zadavatela 0,00
! Tomagikovo 134 i ) -
4% ' 925 04 TOMASIKOVO ,27|K'2a"a dolozka 0,00
T — /////' Peciiii 48027405 1C DPH 5K2120068082 | 28|Zvyhodnenie + - 0,00

rd
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Vec: CESTNE PREHLASENIE

Firma H&K BAU s.r.o. ¢estne prehlasuje ,ze nema subdodavatelov na
predmetné zakazky. ,,Vnutorna komunikacia ku kultirnej pamiatke Mlyn
Tomasikovo ,,

H&K BAU s.r.0,

Tomasgikovo 134
925 04 TOMASIKOVO

V Tomasikove ,dfia: 26.11.2019 ICO 48027 405/ 1E0RT SKZ320068082
_/ Z //f’

Ladislav Horvath , kénatefom H&K BAU sro



