Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika
v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: EUROPE INVEST UNION s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Amadeho Kracany 489, 930 03 Kostolné Kragany
ICO: 44688539

DIC: 2022792827

IC DPH: SK2022792827

Bankové spojenie: SBERBANK, a.s. pobocka Dunajska Streda
IBAN: SK 24 3100 0000 0044 1005 4501
Zastipeny: Richard Godany

Tel: 0903 820 620

E-mail: europeinvestunion(@centrum.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Trnava, oddiel Sro. Volzka €. 23491/T
/d’alej len ,,zhotovitel™/

a

Objednavatel:

Nazov: Obec Tomasikovo

So sidlom : Hlavna 319, 925 04 Tomasikovo
Zastupena : PhDr. Zoltan Horvath — starosta obce
ICO : 00306223

DIC: 2021197255

e-mail: obec(@tomasikovo.sk

(d’alej ako ,,objednavatel™)

IL
Uvodné ustanovenia

2.1 Tato zmluvu uzatvdraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zdkazky realizovanej
postupom podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov na predmet zakazky ,,ZvySenie energetickej hospoddrnosti
budovy obecného iiradu — Tomasikovo ,,. Objednavatel’ vyhldsil verejné obstaravanie Vyzvou .
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 51/2016 pod éislom 5374 — WYP.

2.2 Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sitazni ponuku aj zhotovitel, Na
zaklade vyhodnotenia sitaznych ponuk predloZzenych v ramci predmetného postupu zadivania
zakazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vél'u dohodnut podmienky
a sposob realizacie predmetu zakazky v zmysle vyhlasenej verejnej sutaze.
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IIL
Predmet zmluvy a icel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,ZvySenie energetickej hospodarnosti budovy obecného iiradu
— Tomasikovo ,, vsilade Vykazom vymer a Navrhom na plnenie kritérii, ktoré si
neoddelitel’nou sti¢ast’'ou tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo, za podmienok uréenych v tejto zmluve a v rozsahu
podl'a projektovej dokumentacie zhotovenej zodp. projektantom: Ing. Kis Frantisek. Zhotovitel je
podl'a tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v stlade s predlozenou projektovou dokumentéciou a
podl'a pokynov objednavatel'a. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ vykonané dielo objednévatel'ovi
riadne a v€as. Stcastou diela je dodavka a montdZ vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj vect, ktoré sii uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (siast’'ou tejto Specifikacie
je rozpocet apresna Specifikacia diela); za spravnost’ a Uplnost podrobnej Specifikicie diela
zodpoveda zhotovitel. Stcastou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho
jednotlivych poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty,
uzivatel'ské manudly, ako aj akékolvek d'al3ie listiny, ktorych doloZzenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.

3.3 Sucastou diela s aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitel'a vyslovne uvedené,
ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZznej organizacie prace zhotovitel'a alebo,
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany
ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

3.4 Zhotovitel' je povinny zabezpetit', aby pocas doby realizacie projektu a udrzatelnosti projektu
nedoSlo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti zhotovitelom je
podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednavatel’ je povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast
v stlade s ¢lankom 10 VZP a v stlade s ¢l. 71 ods. 1 vieobecného nariadenia vo vyske, ktora je
umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku podstatnej
zmeny projektu.

3.5 Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v€as ukonéené dielo
bez vad a nedorobkov. Objednavatel za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati cenu
diela.

3.6 Dielo je vykonané riadne, pokial’ nemd Ziadne vady, je v stlade s touto zmluvou a jej prilohami
a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatel'om, ako aj v silade so vieobecnymi
zaviznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a rozhodnutiami a
stanoviskami orgdnov verejnej spravy, pokial’ je pouziteIné na dojednany uéel a pokial’ ma
vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

3.7 Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom obdobi
2014 -2020 z Operacné¢ho programu Kvalita Zivotného prostredia az vlastnych zdrojov
verejného obstardvatel’a. Prioritna os: 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo
vsetkych sektoroch Investi¢na priorita: 4.3. Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného
riadenia energie a vyuZivania energie z obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastruktarach,
yratane verejnych budov a v sektore byvania Specificky ciel’: 4.3.1 Znizenie spotreby energie
pri prevadzke verejnych budov Kéd vyzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.

3.8 Zmluvné strany bert na vedomie a re$pektuju, e zakazka financovana z fondov EU, ohl'adom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,ex ante” administrativnej finanénej kontroly
procesu verejného obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
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Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej financnej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia akukol'vek
nezrovnalost, alebo k schvileniu neddjde najneskoér do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy odstipit’. Schvalenie zakazky
v ramcei ex ante kontroly prislusnym kontrolnym organom je zarovef podmienkou nadobudnutia
ucinnosti zmluvy,

IV.
Miesto, cas a sposob plnenia
4.1 Predmetom plnenia je budova Obecného dradu Tomasikovo, parcela ¢. 217/1 a217/2,
ktora je vo vlastnictve investora.
4.2 Zhotovitel' sa zavidzuje ukonéit' stavebné prace do 12 mesiacov po oficidlnom odovzdani

staveniska verejnym obstardvatelom v lehotich podl'a Harmonogramu stavebnych préc
(Priloha ¢€.3 tejto zmluvy ).

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s Harmonogramom stavebnych prac sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na okamzité odstiipenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo stazuje uskutoénenie stavebnych pric amé za nasledok predizenie dohodnutej
lehoty ukonéenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonceny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatel'om a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny pri odovzdavani diela objednavatel'ovi
predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie stavebného odpadu na
registrovanu sklddku odpadu, certifikaty pouzitych materialov na diele.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zaviizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$Sej moci, ktorou je
prekdzka, ktord nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial’ nemdéze predpokladat’, Ze by povinna zmluvna strana mohla tato
prekdzku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstranit a taktieZ, Ze by mohla tuto prekazku
v ¢ase vzniku zavizku predpokladat’. Za zasah vysSej moci sa povazuje najmi vojnovy konflikt
, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskuto¢nenie archeologického prieskumu,
zacatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov v lokalite,
v ktorej sa ma nachadzat’ dielo nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov,
ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite zodpovedajice;
poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu diela
podla tohto bodu zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak objednavatel’
s prerusenim prac na diele pisomne nesthlasi a trva na zhotovovani diela. zhotovitel’ je povinny
okamzite pokracovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli , Ze
zhotovitel' nezodpoveda objedndvatelovi za vady diela, ktoré vznikli v désledku zhotovenia
diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska
objednavatel'a podl'a predchadzajicej vety.
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Verejny obstaravatel': Obec Tomasikovo, Hlavna 319, 925 04 TomaSikovo

4.10 Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme pric sa automaticky (

t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuji:

a) o dobu opravneného preruSenia prac na diele zhotovitel'om podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe , pocas ktorej nebolo mozné vykonavat’ dielo z dévodu na strane

objednavatel’a,

c) odobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat' dielo z dévodu vykondvania alebo

nevykondvania prac tretich 0sdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatelom v stvislosti

so staveniskom,

¥.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemennt, ktord je platna a zavizna pocas
celej doby vystavby az do GpIného a riadneho ukonéenia diela.
5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 130 566,67 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 26 113,33 eur
5.1.3 celkova zmluvna cena vratane DPH 156 680,00 eur
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto€nost, Ze nie je platcom DPH, upozorni oznaéenim
»INie som platcom DPH*,
5.3 Zvysenie zmluvnej ceny diela je nepripustné. ZniZenie zmluvnej ceny diela je moZné v
pripadoch, ktoré vyplyvaji zo zdkona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovend najmi na zdklade celkovej cenovej ponuky zhotovitela podrobne
Specifikovane] podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodavanych tovarov, sluzieb a prac uvedené v
Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy zahfhaji vsetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celt dobu plnenia.
5.5 Objednavatel ma pravo zmenit’, z0zit' alebo rozsirit' rozsah jednotlivych pric a dodavok
realizovanych v ramci diela ur¢eného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri G¢tovani tychto prac
a dodavok uplatfiuju jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy. Ak pdjde o
také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté, bude ich cena dohodnuta
na zaklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel' povinny predlozit' objednavatel'ovi vopred na
odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela su zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim predmetného diela vratane vietkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych
rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na stvisiace plnenia vratane dodavatel'skej dokumentécie, revizii,
skasok, atestov a certifikdtov a d’al$ich obdobnych nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletna
realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a na vykonanie diela.
5.7 Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s projektovou dokumentaciou a nezistil Ziaden
rozdiel medzi Projektovou dokumenticiou a Vykazom vymer . Na ziklade tejto skutonosti
zhotovitel prehlasuje, Ze si nebude narokovat’ zvysenie ceny diela,

VL
Platobné podmienky
6.1 Cena diela bude fakturovand mesaénymi faktirami, pricom faktira bude vystavena na zaklade
Supisu vykonanych pric za uplynuly kalenddmy mesiac odsuhlaseného objednavatelom.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskor do dvoch dni od odsuhlasenia Stpisu vykonanych prac a
doruci ju objednavatelovi.
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6.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje vypracovat’ Slpis vykonanych prac uskutognenych za kazdy mesiac
najnesk6r k 15. dilu nasledujiceho mesiaca. Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny
dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Stipisom vykonanych prac, odsthlasi predlozeny
Stpis vykonanych prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitelom; ak objednavatel’ do
desiatich dnf odo dna predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitelovi pripomienky,
ma sa za to, Ze s predloZzenym Slpisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal k
predlozenému Sipisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou dohodou
objednavatela a zhotovitela.

6.3 Objednavatel' je povinny zaplatit zhotovitelovi koneén cenu za dielo na zaklade
protokoldreho odovzdania diela zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom odovzdani
diela predloZit’ objednavatelovi certifikaty pouzitych materialov.

6.4 Faktura konecného vyactovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania , na ktorom
objednévatel prevezme dielo od zhotovitela.

6.5 Akeékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomné odsthlasit’ v zmysle ustanovenia § 547
Obchodného zékona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirazky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluZby musi byt stanoven4
v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorich predpisov, vyhlasky MF SR
€.87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cenach.

6.7 Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich protokolov
potvrdenych objedndvatel'om, na zhotovitelom vystavenu faktiru, ktorej splatnost je do 60 dni
odo dfia jej dorucenia objedndvatelovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuji, Ze dohoda o lehote
splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam Zhotovitel'a zo zavizkového
vztahu zaloZeného zmluvou.

6.8 Faktira musi obsahovat' naleZitosti podl'a § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnd a formalnu
spravnost’ a Uplnost faktiry ¢i jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Novd lehota splatnosti za¢ina plynit’ od dorugenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktiry do
sidla objednavatela.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutni pre administrativnu finanénii kontrolu
prislusnej Ziadosti o &erpanie nendvratného finanéného prispevku, vratane faktary zhotovitel'a
vystavenej objednavatelom za i¢elom financovania ceny podla faktury a ich priloh, ako aj po dobu
certifikcie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych organov, bude v pripade
omeskania objednavatel'a s Ghradou takejto faktury mat zhotovitel' narok na thradu urokov z
omeskania vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylu¢ujice zodpovednost' sa povaZzuje tiez konanie, resp. nekonanie a omeskanie
prisluSného riadiaceho orgéanu, sprostredkovatel'ského orgdnu pod riadiacim orginom, orginov
kontroly a auditu, Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a kontroly poskytovania
financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré méd za nasledok omeskanie platieb zo strany
objednavatela zhotovitelovi.

6.11 Verejny obstardvatel’ neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

6.12 V pripade nerealizovania diela vébec nevznikne zhotovitelovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.
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VIL.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel je zaviazany zhotovit dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavizuje vietky
¢asti diela spodivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montdznych pric, dodat’
kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho pripadnych
zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite pozadovanej objednavatel'om,
tj. v stlade s platnymi pravnymi predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia
byt v stlade s podmienkami realiza¢nej projektovej dokumentacie a vykazom vymer.
7.2 Pokial' pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skuSok, osved¢ujucich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho Casti, zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ uskutoénenie tychto
skasok pred odovzdanim diela.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane pouzitych
materialov, v dizke 60 ( Sestdesiat) mesiacov odo diia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich vyrobca osobitnu
zéruku, plati zédruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materialov alebo vyrobkov.
7.4 V pripade zéniku zavidzku zhotovitel'a zhotovit’ dielo bez toho aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaru¢na doba plynit’ odo dia zaniku zavizku zhotovitel'a zhotovit’ dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela , zacina plynut zaruéna lehota za
ucelenti, samostatne funkénu ¢ast’ diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, aZ nasledujtci den
po odstraneni poslednej vady a nedorobku. Po odstraneni vady alebo nedorobku s zmluvné strany
povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.
7.6 Pocas zarucnej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost' a naklady po obdrZani
pisomnej vyzvy objednavatel’a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré zodpoveda.
7.7 Zhotovitel je povinny pristupif k odstraneniu zdruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskor do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani zaru¢nej vady, zhotovitel je povinny postupovat tak v stilade s pokynmi
objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba odstranenia zarucnej
vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skutoénost” pisomne v lehote 3 dni od
obdrzania reklamacie. Pri odstranovani reklamacnej vady je zhotovitel povinny predlozit
objednavatel'ovi technického postupu uvedeny aj zavéizny termin odstranenia zaru¢nej vady.

VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel je povinny odovzdat’ zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny prevziat’ stavenisko 5
pracovnych dni pred zaCiatkom realizicie prac.
8.2 Odobu omeskania objedndvatel'a sriadnym odovzdanim staveniska sa predlzuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy den ome$kania objednavatel'a sa tato
lehota predizi o jeden dei.
8.3 Zhotovitel mé& pravo vykondvat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani Gcelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu préc, koordindciu prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel sa zavdzuje poskytovat' objednavatelovi pocas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovanu stéinnost’.
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8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je zahrnuté
v cene diela,

8.6  Zhotovitel uhradi po¢as vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpe&enia
ich docasnych pripojov a meracov.

8.7  Umiestnenie audrZiavanie dopravnych znaliek v suvislosti s priebehom pric v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel’.

8.8  Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve
realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela.

8.9  Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

8.10  Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vidy pristupny zistupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov §tatnej spravy.

8.11 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci vzdy v ten def,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’alsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediiceho méZe do stavebného
dennika vykonavat' potrebné zidznamy iba objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentdcie alebo prislu§né organy $tatnej spravy.

8.12  Pokial stavbyvedici nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel’ alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

8.13  Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

8.14  Zhotovitel' je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktoré budi d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly
a zna$at’ naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktort bol
riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat v realizacii diela. Ak 10last na kontrole
objedndvatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, mdze bez zbyto¢ného odkladu
pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

8.15 Zhotovitel' je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatela na UcCast’ pri vykonavani skuSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez jeho
Ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skuskach.

8.16 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednavatel'a nemaju charakter zmeny zmluvy.

8.17 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZziavanie
predpisov bezpetnosti prace a ochrany zdravia pri praci. ako aj platnych poZiarmych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na bezpetnostné
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zdravotné oznaenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na
vedomie, Ze Cast prac mdze byt vykondvand za plnej prevadzky objednédvatela a zavdzuje sa
zabezpecit’ a oznaCit’ stavbu tak, aby nedoslo k Grazu zamestnancov objednavatel’a.

8.18 Zhotovitel’ je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prisluSnym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit’
neodkladne aj objedndvatel'ovi za u€elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.
8.19 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

8.20 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

8.21 Zhotovitel' zodpoveda za Eistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

8.22 Zhotovitel' je povinny zlcastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel’. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

8.23 Zhotovitel' pocas uskutoéfiovania prac nesmie svojou ¢innostou bezdévodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednédvatel'a, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad’ovatel'skej pdsobnosti.
Dévod, rozsah a predpokladanii alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je
zhotovitel’ povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

12X,
Kontrola uskutoc¢nenia diela
9.1 Zhotovitel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s  vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku uzavretej objednavatelom ako prijimatelom nendvratného finanéného prispevku za
ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU, najmi Zékon o prispevku z ESIF — zékon &.
292/2014 o prispevku poskytovanom z europskych Strukturalnych a investiénych fondov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zakon o financ¢nej kontrole a audite — zakon €. 357/2015 Z. z. o
finan¢nej kontrole a audite o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
prislusnej Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane VSeobecnych
zmluvnych podmienok a poskytnit tymto organom riadne a véas vSetku potrebni suéinnost.
Porusenie tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym porusenim zmluvy, ktoré opraviiuje
objednavatela od zmluvy odstupit’.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu s najmai:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
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f) Orgéan zabezpetujici ochranu finanénych zdujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.
9.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutocnenia diela zhotovitel'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.3 Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat', aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
9.4 Pravidlad pre zmenu subdodavatel'ov podas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodéavatela
pocas trvania zmluvy medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je povinny zhotovitel’ najneskor v def,
ktory predchadza diu , v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat’ ozndmit’ objednavatel'ovi zmenu
subdodavatela a vtomto ozndmeni uviest minimalne nasledovné: podiel zdkazky, ktory md
vumysle zadal tretim osobdm, navrhovanych subdoddvatelov a predmety subdoddvok a destné
vyhldsenie, ze kazdy subdoddvatel spliia alebo najneskér v ¢ase plnenia bude spliiat’ podmienky
podla § 26 ods. 1 Zakona. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi
spifiat’ podmienky podl'a § 26 ods. 1 Zakona, o si v pripade pochybnosti mdze overit' objednavatel
sam vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip.: § 128 Zakona. V pripade porusenia
ktorejkol'vek z povinnosti tykajucich sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny ma objednavatel’ pravo
odstipit’ od zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a ma narok na zmluvni pokutu vo
vyske 5 % zceny predmetu zikazky za kazdé poruenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.
X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotovitel vyhlasuje , Ze je poisteny pre pripad $kody sposobenej tretim osobam .
10.2 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel' sa zavizuje: dodrziavat’ bezpeénostné, hygienické, poZziarne a ekologické predpisy na
pracovisku, zaistit’ vlastny dozor nad bezpeénostou prace v zmysle prislusnych pravnych predpisov,
vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti
arizik na pracovisku objednavatel'a, minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie
najmé hluénost’, prasnost’ , emisiu, exhaldtov zo spal'ovacich motorov.
10.3 Zhotovitel’ upozorni objednavatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri jeho ¢innosti
na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatel’a alebo d’alSich osdb, ktoré by
pri jeho &innosti mohli viest' k ohrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych
zariadeni a objektov.
10.4 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich pravnych predpisov.
10.5Na ucely tejto zakazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomni odplatni zmluvu na plnenie urcitej ¢asti zékazky. V pripade
pochybnosti plati, ze za zmluvu uzavretd zmluvu na plnenie urcitej casti zakazky sa povazuje aj
zmluva uzatvorend pred vyhldsenim tohto verejného obstaravania alebo pocas jeho trvania alebo
zmluva uzavreta po jeho ukonceni, ak z nej bude subdodavatel'ov poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi
vo vztahu k plneniu tejto zakazky alebo jej Casti.
10.6 Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy pocas celého trvania zmluvného vztahu
s objednavatel'om a to bez ohladu na to, ¢i zhotovitel pouzil subdodavky alebo nie, v akom rozsahu
aza akych podmienok. Objednavatel nenesie akukol'vek zodpovednost voci subdodavatelov
uspesného uchadzaca.
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XL
Zabezpecenie zavizkov
11.1 Zmluvné strany sa dohodli , Ze objednavatel’ je opravneny uplatnit' si vo&i zhotovitel'ovi
v pripade porusenia svojich zavizkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:

11.1.1 V pripade, Zze bude zhotovitel v omeskani s ukonéenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnll pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den
omeskania.

11.1.2 'V pripade, Ze bude objednavatel' v omeskani s Ghradou faktdry, je objednéavatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske 0,001% dlznej sumy denne.

XIL

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych Casti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objedndvatel'a az do diia protokolarneho odovzdania diela , zodpoveda
zhotovitel’ za §kody na diele.
12.2 Vlastnikom v3etkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela , je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho odovzdania diela
objednavatel'ovi,
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastnictvom
objedndvatela , zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zdvizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto dokumenty
vratit objednavatelovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchadza nebezpecenstvo vzniku
Skody na riom na objednavatela.

XL

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel’ prevezme dielo dokondené v sulade s touto zmluvou od zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela , ktorého navrh pripravi zhotovitel. Protokol bude
podpisany $tatutarmymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
13.2 V pripade ak objednavatel odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnu
si¢innost  vtom, zmysle , Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v stilade
s ustanoveniami tejto zmluvy nebude Ziadnym spdsobom reagovat’ alebo , Ze protokol o odovzdani
a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo , pripadne jeho prislusna éast’ povaZovana za
odovzdanu v sulade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zarovefi opravneny od tejto zmluvy odstupit’.
13.3 Objednavatel' prevezme dielo len v pripade, Ze budi zhotovené podla zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu , bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad a nedorobkov na
diele, nepredstavujucich prekazku uzivania diela, nepredstavuje podla tejto zmluvy dbvod pre
odmietnutiec odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaze ich odstranit’ v primeranej
lehote.
13.4 Za den odovzdania diela sa rozumie def podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati diela.
13.5 Najneskdr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
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dokumentécie skutoéného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu , aj na datovych nosicoch
sa uskuto¢ni najneskor do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati diela.
13.6 Odovzdavanie diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.
13.7 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:
- projektovii dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skutoé¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré su
sicastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku
ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,
- zapisnice o prevereni prac a konStrukeii v priebehu zakrytych préc,
- zapisnice o individualnom a komplexnom vyska3ani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
13.8 Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’ do 10
dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstipenie od zmluvy
14.1 Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade :
14.1.1omeskania zhotovitel'a s plnenfim dohodnutych medziterminov podl'a Harmonogramu prac
o viac ako 30 dni,
14.1.2 omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim celého diela o viac ako 30 dni,
14.1.3 ak je zhotovitel' v omeskani s prevzatim staveniska dlhsie ako 5 pracovnych dni.
14.2 Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
14.2.1 prerudenie prac zhotovitel'om v silade s touto zmluvou trva dlhSie ako 20 pracovnych dni
a objednavatel’ nezabezpecil odstranenie priciny preruSenia prac.
14.3 Odstipenie od zmluvy nadoblda G¢innost’ dilom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane .
Odstapenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy v zmysle
aktualneho znenia Obchodného zakonnika.
14.4Zhotovitel' berie na vedomie a re§pektuje, e zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,.ex ante* administrativnej finan¢nej kontroly procesu
verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo Sprostredkovatel'ského
organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej administrativnej finanénej kontroly
nebude kladny. alebo kontrolné organy odhalia aktkol'vek nezrovnalost, alebo k schvéaleniu
neddjde najneskdr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktordkol'vek zo zmluvnych
strin opravnend od zmluvy odstupit’. Schvalenie zakazky v ramci ex ante kontroly prislusSnym
kontrolnym organom je zarovefi podmienkou nadobudnutia u¢innosti zmluvy.
14.50bjednavatel’ ma pravo odstlpit’ od Zmluvy v pripade skoncenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objedndvatelom ako prijimatel'om
nenavratného finanéného prispevku za Gcelom financovania Plneni podl'a Zmluvy, a to bez ohl'adu
na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku.
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XV.
Doruéovanie

15.1 Kazda vyzva , ozndmenie alebo iny dokument , ktory ma byt podl'a tejto zmluvy doruéeny
druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruéeny:
15.1.1 v momente dorucenia, ak bol doru¢eny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl prepravu , ak
bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v deil faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hed. , v ktorykol'vek pracovny
den, a v ostatnych pripadoch v pracovny def nasledujlci po dni odoslania, ak bol dokument zaslany
faxom a doru¢eny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostato¢né preukazat’, Ze doslo k doruceniu alebo
ze obélka, ktord obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisan adresu a bola odoslani ako
doporucena zasielka alebo , Ze faxova sprava bola riadne adresovana a odoslani a Ze odosielatel’
akejkol'vek faxovej spravy méze predloZit’ potvrdenie o faxovom prenose ( v ktorom bude uvedeny
datum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost doru¢end faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej pre
plnenie tejto zmluvy, je doru¢ovanie vo&i adresatovi U€inné len v pripade, ak je pisomnost’
dorucend adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch ) pracovnych dni od
dorucenia faxom.

XVL

Zaverecné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvalenie
zdkazky v ramci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym organom je zaroveri podmienkou
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
16.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch origindlnych vyhotoveniach , z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel' a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je mozné uskutoénovat’ vyluéne formou pisomnych a ocislovanych
dodatkov podla zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vsetky informdcie , vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajlcej sa tohto zmluvného
vztahu , st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za ddverné . S vynimkou informaécii
vyziadanych tretimi osobami , ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov
a informécii ozndmenych pravnym a ekonomickym poradcom, zZiadna zo zmluvnych stran nie je
opravnena pouzit’, alebo poskytnat’ informacie o predmete diela , alebo jeho ¢asti inym osobam bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Prava a povinnosti zmluvnych stran , ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou , a vietky
znej zamySlané vztahy sa budl riadit’ , interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych ustanoveni
slovenskych pravnych predpisov.
16.6 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi .
Strany sa zavdzuju riesit’ pripadné spory . vzniknuté z tejto zmluvy , vzdy najskér vzdjomnym
jednanim .
16.7 V pripade, Ze nicktoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo neuskuto¢nitelnym
, nema to vplyv na platnost’ zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné strany zavizuji , Ze
takéto neplatné alebo neuskutoéniteIné ustanovenie nahradia ustanovenim inym ., ktoré ho
v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.
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16.8 Zmluvné strany vyhlasuji. Ze si zmluvu precitali, sjej obsahom sa riadne a podrobne
obozndmili , pricom v3etky ustanovenia zmluvy s im zrozumitel'né a vyjadruju slobodni a vaznu
v6lu zmluvnych stran, ktora nebola prejavend v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ¢o
zmluvné strany potvrdzuji svojimi podpismi.

16.9 Neoddelitenou sucastou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii a

Priloha €. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 3 Harmonogram stavebnych prac

Kostolné Krac¢any dna 25.05.2016 V Tomasikove dria 25.05.2016
Zhotovitel”: Objednavatel”:
Richard Goédény — konatel’ PhDr. Zoltdn Horvath — starosta obce
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