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Zmluvy o dielo na stavebné prace
uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

v platnom zneni medzi
L
Zmluvné strany

Zhotovitel’:

Obchodné meno spolo¢nosti: H&K BAU s.r.o.

Adresa sidla spolo¢nosti: Tomasikovo 134, 924 04 Tomasikovo
I€0; 48027405

DIC: 2120068082

IC DPH: SK2120068082

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

IBAN: SK89 0200 0000 0034 5376 7056
Zastupeny: Ladislav Horvath

Tel: + 421 908 799 754

E-mail: hkbausro@gmail.com

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Trnava, Odd. Sro, Vlozka ¢. 35478/T
/d’alej len ,,zhotovitel**/

a

Objednavatel’:

Nazov: Obec Tomasikovo

So sidlom : Hlavna 319, 925 04 Tomasikovo
Zastipena : PhDr. Zoltan Horvath — starosta obce
ICO: 00306223

DIC: 2021197255

e-mail: obec@tomasikovo.sk

(d'alej ako ,,objednavatel™)
II.

Uvodné ustanovenia
2.1 Tato zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok verejného obstaravania
realizovaného postupom podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a
doplneni niektorych zékonov v zneni neskor§ich predpisov na predmet zikazky ,PoZiarna
zbrojnica®
2.2 Do predmetného postupu zadévania zakazky predlozil safazni ponuku aj zhotovitel. Na
zéklade vyhodnotenia sitaznych ponik predlozenych v rdmci predmetného postupu
zadévania zékazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuji svoju volu
dohodnit’ podmienky a spdsob realizécie predmetu zdkazky v zmysle vyhlasenej verejnej
sit'aze.
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Predmet zmluvy a ucel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je ,,PoZiarna zbrojnica® v silade Vykazom vymer ktory je
neoddelitelnou stéastou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit’ dielo, za podmienok
uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej dokumentécie.
3.2 Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v silade s predloZenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatelovi riadne a v&as. Si¢astou diela je dodavka a montaz
vietkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré si uvedené v
podrobnej $pecifikécii diela (sudastou tejto 3pecifikdcie je rozpocet a presnd Specifikécia
diela).
3.3 Stéastou diela je aj stavebna, technickd a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skugkach, revizne spravy, atesty a certifikdty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek daldie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vietky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku.
3.4 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizicie diela a v tejto suvislosti ako odborne
spdsobilé osoba so skiisenostami v stavebnictve nemé Ziadne otazky ¢&i pripomienky. Taktiez
skontroloval predlozené podklady atieto nevykazujo Ziadnu vadu, na ktord by mal
objednavatel'a upozornit® a/alebo ktora by mohla komplikovat’ realizaciu samotného diela.
3.5 Dalej zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma $tadium podkladov a pripravu realizicie diela mal
dostatodny ¢asovy priestor aso vietkymi relevantnymi skutonostami sa podrobne
oboznamil.
3.6 Sucastou diela st aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o préce a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by
neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo upravit predmet diela na taky pocet stavebnych objektov,
na aky bude mat’ zabezpecené financné prostriedky.
3.7 Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a v&as ukoncene
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu diela.
3.8 Dielo je vykonané riadne, pokial nemd Ziadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednévatefom, ako aj v stlade so
vieobecnymi zaviznymi pravnymi predpismi a ingmi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami orgdnov verejnej spravy, pokial je pouzite[né na dojednany
aéel a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

IV.
Miesto, ¢as a spésob plnenia
4.1 Miestom zrealizovania diela je Obec Tomasikovo — PoZiarna zbrojnica.



4.2 Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ stavebné prace za 33 celych kalenddrnych dni po
oficidlnom (protokoldrnom) odovzdani staveniska objednévatelom v lehotdich  podla
harmonogramu prac (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).

4.3 Nedodrzanie terminov v sulade s harmonogramom pric sa povazuje za podstatné
porudenie zmluvy a opraviiuje objednavatel'a na okamzité odstupenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatelovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brdni alebo st'azuje uskutoénenie stavebnych prac a mé za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty ukoncenia stavebnych prac.

4.5 Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednévatePom a zhotovitefom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budi potvrdzovat’ uloZenie stavebného
odpadu na registrovani skladku odpadu, certifikdty pouzitych materidlov na diele a iné
doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykolvek doklad absentovat, dielo
sa az do ¢asu jeho predloZenia povazuje za neodovzdang.

4.6 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel toto dielo prevziat' aj v skor§om pontknutom termine.

4.7 Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zasahu vyssej moci, ktorou je
prekaZka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej v splneni
povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim
spravneho organu, pokial nemdZe predpokladat, Ze by povinna zmluvnd strana mohla tito
prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Zze by mohla tito prekazku
v ¢ase vzniku zévizku predpokladaf. Za zdsah vy$3ej moci sa povaZuje najmid vojnovy
konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generdlny Strajk, uskutoénenie archeologického
prieskumu, zadatie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivocichov
v lokalite, v ktorej sa méd nachddzat' dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti
spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat v kvalite zodpovedajhce;
poziadavke objednévatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerusenie musi byt pisomne
odsthlasené objednavatelom.

4.9 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel' s prerufenim pric na diele pisomne nesthlasi atrva na zhotovovani diela,
zhotovitel’ je povinn);/ okamzite pokradovat’ v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, e zhotovitel' nezodpovedé objednavateFovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podl'a predchadzajicej vety.

4.10 Termin ukonéenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme sa automaticky ( t..
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predlzuji:

a) o dobu opravneného prerusenia préc na diele zhotovitefom podra tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, poas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dovodu na
strane objednavatela, o tejto skuto&nosti musi byt spisany s objedndvatelom pisomny
protokol,
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¢) odobu, potas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykondvania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpetenych alebo poverenych objednavatelom
v stvislosti so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objedndvatelom pisomny
protokol.
V.
Cena za dielo

5.1 Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximélnu a nemenni, ktora je platna a zdvdzna
potas celej doby vystavby aZ do tplného a riadneho ukonéenia diela.

5.1.1 celkova zmluvna cena bez DPH 15 298,52 eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH 3 059,70 eur
5.1.3 celkovd zmluvna cena vratane DPH 18 358,22 eur

(slovom osemndsttisictristopét'desiatosemtisic eur 0,22 centov)
5.2 Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skutognost, Ze nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH".
5.3 Zvyenie zmluvnej ceny diela je nepripustné, ato za Ziadnych okolnosti. Znizenie
zmluvnej ceny diela je mozné v pripadoch, ktoré vyplyvajii zo zdkona alebo z ustanoveni tejto
zmluvy o dielo.
5.4 Cena diela je stanovena najma na zéklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
$pecifikovanej podla oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe &. 1 tejto zmluvy zahfilaji vietky naklady zhotovitefa na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celi dobu plnenia.
5.5 Objednavatel’ ma pravo zmenit, z(Zit alebo rozirit' rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri acétovani
tychto prac a doddvok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy ¢. 1 tejto
zmluvy. Ak pbjde o také prace a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere zahrnuté,
bude ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktor(i je zhotovitel’ povinny predlozZit
objednavatel’ovi vopred na pisomné odsuhlasenie.
5.6 V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame néklady zhotovitel'a spojen¢
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj ndkladov na shvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentécie, revizii, skiSok, atestov a certifikitov a d’alich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré si potrebné na kompletnu realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a
na vykonanie diela.
VL

Platobné podmienky
6.1 Faktira konedného vy(étovania bude vystavena do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednavatel prevezme dielo od zhotovitela.
6.2 Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi koneéni cenu za dielo na zéklade
protokolarneho odovzdania diela zhotoviteFom. Zhotovitel' je povinny pri protokolarnom
odovzdani diela predlozit’ objednavatelovi certifikdty pouzitych materidlov.
6.3 Akékolvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsthlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zdkona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirdzky.



6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutotnenie stavebnych préc a poskytnutie sluzby musi byt
stanovend v zmysle zakona NR SR &.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlagky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach.
6.5 Po protokolarnom odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objednévatelom, na zhotovitelom  vystavend faktiru, ktorej
splatnost je do 60 dni odo dnia jej dorucenia objednévatelovi. Zmluvné strany vzdjomne
konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam Zhotovitela zo zavizkového vztahu zaloZené¢ho zmluvou.
6.6 Faktira musf obsahovat nélezitosti podla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanc;
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Objednéavatel’ je oprdvneny namietat’ vecnu a formélnu
spravnost a Uplnost  faktary ¢i jej povinnych priloh najneskor do uplynutia lehoty jej
splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynut' od doruéenia opravenej, zmenenej alebo
doplnenej faktiry do sidla objednavatela.
6.7 Objednavatel’ neposkytuje preddavok, ani zélohovi platbu.
6.8 V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotoviteFovi pravo na vystavenie faktiry
objednavatelovi.
VII.

Zmluvné zaruky
7.1 Zhotovitel’ je zaviazany zhotovit' dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel’ zavdzuje
vietky Gasti diela spoéivajice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montéaZnych prac,
dodat’ kompletne v najvyssej predpokladane] kvalite, zodpovedajlcej schvalenému projektu,
vratane jeho pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé Casti musia byt vyhotovené v kvalite
pozadovanej objednavatelom, tj. v stlade s platnymi pradvnymi predpismi, STN, ISO,
technickymi poziadavkami na tovar amusia byt vsilade s podmienkami realizacne]
projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajic pokyny objednavatela.
7.2 Pokial pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuji vykonanie skusok, osvedéujhcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho &asti, zhotovitel je povinny zabezpegit' uskutoCnenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gidasti objednévatela.
7.3 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnt zaruku dlh$iu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati
zaruéna doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto materidlov alebo vyrobkov.
7.4 Vpripade zaniku =zivizku zhotovitela zhotovit dielo bez toho, aby doslo
k protokoldrnemu odovzdaniu diela, za¢ina zaruénd doba plynit odo dha zaniku zavizku
zhotovitela zhotovit dielo.
7.5 V pripade vyskytu vad alebo nedorobkov na ¢asti diela, zacina plyntit’ zaruénd lehota za
ucelent, samostatne funként &ast diela, na ktorej sa vyskytni vady a nedorobky, az
nasledujiici defi po odstraneni poslednej vady anedorobku. Po odstraneni vady alebo
nedorobku s zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany obidvoma zmluvnymi
stranami.
7.6 Podas zaruénej doby je zhotovitel povinny na svoju zodpovednost’ a naklady, t. J.
bezplatne po obdrzani pisomnej vyzvy objedndvatel’a odstranit’ vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.
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7.7 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ k odstraneniu zaruénej vady bez zbyto¢ného odkladu a to
najneskér do 24 hodin pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do troch dni pri vadach
ostatnych. Pri odstrafiovani ziruénej vady, zhotovitel’ je povinny postupovat’ tak v stlade s
pokynmi objednavatel'a alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zarucnej vady dlhSia ako 7 dni, je zhotovitel' povinny oznamit’ tito skutoénost’
pisomne najneskor v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.
7.8 Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednavatel’ zhotovitela na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoén{ v poslednom mesiaci zarucnej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukonéeni zarucnej doby. V pripade vyskytu
vad sa tieto uvedd v protokole, pricom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v stanovenej
lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstréneni vad bude tato skutocnost
protokolarne zachytena. V pripade, ak zhotovitel’ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote
neodstrani, ma objednavatel’ pravo odstréanit’ vady sdm alebo prostrednictvom tretej osoby na
naklady zhotovitela.
VIIL

Postup a organizacia prace
8.1 Objednavatel' je povinny odovzdat' zhotoviteFovi a zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko najneskor 5 pracovnych dni pred zaciatkom realizacie prac.
8.2 O dobu omegkania objednavatela s riadnym odovzdanim staveniska sa predlZuje lehota
dohodnutd v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Ze za kazdy deri omeskania objednavatel'a
sa tato lehota prediZi o jeden def.
8.3 Zhotovitel’ ma pravo vykondvat vsetky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri re$pektovani Ucelu tejto zmluvy, poZzadovanej kvality,
zmluvnych terminov, planom organizacie vystavby, koordinécie prac s tretimi osobami.
8.4 Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytovat’ objedndvatel'ovi polas zhotovenia diela nevyhnutné
informécie a pozadovand suéinnost’.
8.5 Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyéistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
8.6  Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpeGenia ich dogasnych pripojov ameradov. V tejto savislosti nepozaduje od
objednavatel'a ziadnu si¢innost’ ¢i zdzemie.
8.7  Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budd d’alSim
postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznit' objedndvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaat’ néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel’ nedostavil
na kontrolu, na ktor( bol riadne pozvany, méze zhotovitel' pokradovat v realizacii diela. Ak
Ucast’ na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord nemohol odstrénit, méze bez
zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.
8.8 Zhotovitel’ preberd v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpednost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpednosti price a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vybavenie protokoldrne prevzatych

w

stavenisk bezpe&nostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
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o poZiadavkich na bezpetnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy, vyhlaSky a zakony
tykajiace sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Cast’ prac mbze byt vykondvana za plnej
prevadzky objedndvatela a zaviizuje sa zabezpegit' a oznadit’ stavbu tak, aby nedoslo k trazu
zamestnancov objednévatela a/alebo tretich osob.
8.9 Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, poZiare, havarie a pod.) vo&i prislusnym §tatnym orgénom a vznik takejto
udalosti oznamit neodkladne aj objednévatelovi za i¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.
8.10 Prace, ktoré vykazuji uZ v priebehu realizicie nedostatky alebo s v rozpore s STN,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.
8.11 Zhotovitel je povinny pouZit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také
vlastnosti, aby na dobu predpokladane]j existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zaruCena
pozadovand mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uZivani stavby.
8.12 Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstrdnit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje ndklady.
8.13 Objednévatel si vyhradzuje pravo vykazat zo stavby akikol'vek osobu, ktora je tam so
sthlasom zhotovitel'a. Ak pbjde o pracovnika zhotovitela alebo jeho subdoddvatela, tito st
povinni takito vykazani osobu bezodkladne nahradit’ inou tak, aby v ddsledku vykézania
nedoslo k naru$eniu plynulosti préac.
IX.

Kontrola uskutocnenia diela
9.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob uskutoénenia diela zhotovitef'om
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel’a.
9.2 Zodpovedna osoba objednévatela je opravnens pri zisteni vad v priebehu vykonu prac
pozadovat , aby zhotovitel takéto vady odstrénil a dielo vykonaval riadnym sposobom.
93 Pravidlda pre zmenu subdodévatefov podas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdod4vatela podas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotoviteFom je povinny
zhotovitel’ najneskor v defi, ktory predchadza diiu , v ktorom mé zmena subdodévatela nastat’
oznémit' objedndvatelovi zmenu subdodavatela.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpecnost’ a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavizuje: dodrziavat’ bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpe¢nostou prace v zmysle prislusnych pravnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podl'a
profesii, &innosti arizik na pracovisku objednavatela, minimalizovat’ negativne vplyvy
stavebnej ¢innosti na okolie najmé hluénost, pradnost, emisiu, exhaltov zo spalovacich
motorov.

10.2 Zhotovitel upozorni objednévatela na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
ginnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objednavatela alebo d’aldich




0s6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného
stavu technickych zariadeni a objektov.

10.3 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi savisiacich pravnych predpisov.

10.4 Na ugely tejto zékazky sa za subdodavatelov povazuje hospodarsky subjekt, ktory
uzavrie alebo uzavrel so zhotovitefom pisomnd odplatni zmluvu na plnenie urcitej casti
zakazky.

10.5 Zhotovitel zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy podas celého trvania zmluvného
vzfahu s objednavatePom a to bez ohPadu na to, ¢i zhotovitel' pouzil subdodéavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednévatel’ nenesie akiikol'vek zodpovednost voci
subdodavatel'om zhotovitela.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, 7e zoznam subdodévatelov, ktorych bude zhotovitel
vyuiivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskor pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pripade porusenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankcidch:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v ome¥kani s ukoncenim diela, je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyike 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omedkania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznikd objednavatelovi aj v pripade
nedodrzania zaviznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 omeskanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaCatim vykondvania prac na
diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.3 omegkanie s odstrénenim véd a nedorobkov diela a/alebo s nastupom na odstrénenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zacaty defi omeskania,

11.1.4 pri porudeni akejkolvek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitelovi vznika
objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- € denne za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel! ma pravo pozadovat od objedndvatela urok z omesSkania v pripade, ak
objednavatel nezaplati niektord zo splatok ceny za dielo podla splatkoveho kalenddra
tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty 15 dni odo dia
doruenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vyske podlPa vieobecne zavdznych pravnych
predpisov.

11.3 Objednavatel méa popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktord mu
vznikla v désledku porugenia povinnosti, pre ktord bola stanovend zmluvna pokuta a to bez
ohl'adu na vysku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit’ bez zbytoéného
odkladu porugent povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najmé
vykonat’ dielo v&as.

11.5 Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne zapo&itat' svoju pohFaddvku vyplyvajicu
z tejto zmluvy proti pohPadévke objednavatel'a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez
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predchddzajiceho pisomného sthlasu objednavatela postipit’ na tretiu osobu akékol'vek
naroky, ktoré mu na zéklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

11.6 Zhotovitel sa zavizuje odskodnit objedndvatela v pripade, ak porusenim povinnosti
zhotovitela podPa tejto zmluvy alebo v stivislosti s touto zmluvou djde k uplatneniu narokov
alebo sankcii zo strany prislu§nych orgénov verejnej spravy alebo tretich oséb voci
objedndvatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcif.

XIL

Vlastnictvo diela
12.1 Vlastnikom predmetu diela vrétane jeho zhotovenych &asti je objednavatel. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednavatel'a aZ do diia protokoldrneho odovzdania diela, zodpovedd
zhotovitel’ za $kody na diele.
12.2 Vlastnikom vietkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na
zhotovovanom dicle, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu riadneho
odovzdania diela objednavatelovi.
12.3 Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitefovi odovzdané aboli
vlastnictvom objednavatela, zostavaju jeho vlastnictvom a zhotovitel' za ne zodpoveda od
okamihu ich prevzatia. Po splneni svojho zaviizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
tieto dokumenty vratit’ objednavatelovi.
12.4 Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predchddza nebezpecenstvo
vzniku $kody na fiom na objednavateTa.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost uloZend zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zéklade sa povazuje za podstatnd, &o zhotovitel' berie na vedomie
a nema voci tomu Ziadne vyhrady.

X111

Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednavatel' prevezme dielo dokondené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani aprevzati diela, ktorého névrh pripravi zhotovitel.
Protokol bude podpisany $tatutdrnymi zdstupcami, alebo nimi poverenymi zdstupcami.
13.2 V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie dicla
potrebnii si¢innost’ v tom zmysle, Ze na vyzvu zhotovitela zaslani objednavatelovi v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Ziadnym spdsobom reagovat alebo Ze protokol
o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho prislusna cast’
povaZovana za odovzdant v stilade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zéroverl opravneny od
tejto zmluvy odstlpit.
13.3 Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze buda zhotovené podl'a zévidznych noriem
a predpisov tak, aby sluzili k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujtcich prekazku uZivania diela, nepredstavuje podla tejto
zmluvy doévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotovitel’ zaviaze ich
odstranit’ v primeranej lehote.
13.4 Za deti odovzdania diela sa rozumie deti podpisu protokolu o odovzdavani a prevzati
diela.
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13.5 Najneskdr 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednévatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentéacie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v poZadovanom rozsahu, aj na datovych
nosi¢och sa uskuto¢ni najneskér do 3 (troch) tyZdiiov po odovzdani a prevzati diela.

13.6 Odovzdavanie diela sa uskutoériuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstupenie od zmluvy
14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:
a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,
b) zhotovitel’ sa dostal do omeskania s vykonanim diela alebo niektorého z jeho €asti oproti
terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 30 dni,
¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vieobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami,
d) zhotovitel’ nezaéne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako dévodov
na strane objedndvatel’a alebo z ddvodov vyskytu okolnosti vy3sej moci,
e) objedndvatel zisti, Ze zhotovitel' vykondva dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nesplfia podmienky udasti tykajice sa osobného postavenia a existuja uneho dévody na
vylagenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie je
opravneny dodévaf tovar, uskuto¢tiovat’ stavebné préce alebo poskytovat’ sluzbu vo vztahu
k tej Casti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel plnit,
f) zhotovitel je v likvidacii, voéi zhotovitel'ovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,
g) ak zhotovitel' zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v sulade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,
h) porusi akukolPvek povinnost podl'a tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatna.
14.2 Odstlpenie od zmluvy nadobada G&innost’ diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane .
Odstlpenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy
v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zékonnika.
14.3 Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:
a) vykonat' vietky potrebné opatrenia za u¢elom zabranenia $kody hroziacej objednavatelovi
v stvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,
b) odovzdat’ objednavateFovi vietky doklady stvisiace s dokonéenou ¢astou diela, ako a
podklady, ktoré st potrebné na dokoncenie diela,
¢) vypratat, opustit a odovzdat’ objednévatePovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
G¢innosti odstipenia,
d) pisomne informovat objedndvatela o vietkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
14.4 Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade skonéenia alebo zaniku Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom ako
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prijimatelom nenavratného finanéného prispevku za ucelom financovania Plneni podla
Zmluvy, a to bez ohladu na pravny titul skoncenia alebo zéniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.
XV.

Dorudovanie
15.1 Kazda vyzva, ozndmenie alebo iny dokument, ktory ma byt podla tejto zmluvy
dorugeny druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat za doruceny:
15.1.1 v momente doruéenia, ak bol dorugeny dokument osobne,
15.1.2 druhy pracovny defi ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovl
prepravu , ak bol odoslany postou alebo,
15.1.3 v defi faxového prenosu , ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny defi, a v ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujiici po dni odoslania, ak bol
dokument zaslany faxom a dorueny druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovani doru¢enia dokumentu bude dostato¢né preukézat, Ze doslo k doruceniu
alebo Ze obdlka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisani adresu a bola
odoslana ako doporudend zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovand a odosland
a e odosielatel’ akejkolvek faxovej spravy moze predlozit’ potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedeny détum a ¢as prenosu ), podl'a konkrétnych okolnosti.
15.3 Ak sa pisomnost’ dorugend faxom tyka odstipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatne]
pre plnenie tejto zmluvy, je dorucovanie voci adresatovi G¢inné len v pripade, ak je
pisomnost’ doruena adresatovi aj postou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch )
pracovnych dni od dorucenia faxom.

XVIL
Ziverecné ustanovenia

16.1 Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a G¢innost nasledujici defi po jej zverejneni na stranke obce.
16.2 Zmluva je vyhotovena v dvoch originalnych vyhotoveniach, z ktorych jedno
vyhotovenie obdrzi objednévatel’ a jedno vyhotovenie zmluvy obdrzi zhotovitel’.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutotiovat vylugne formou pisomnych a o¢islovanych
dodatkov podla zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmenc a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.
16.4 Vietky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajicej sa tohto zmluvného
vztahu, si povazované obidvoma zmluvnymi stranami za doverné. S vynimkou informécii
vyZiadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislugnych pravnych predpisov
2 informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo zmluvnych stran nie
je opravnend pouZit, alebo poskytnat informécie o predmete diela, alebo jeho &asti inym
osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Zmluvné strany berl na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla
sékona & 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe K informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
16.6 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a véetky z nej zamyslané vztahy sa budu riadit, interpretovat’ a uplatiiovat’ podla prislusnych
ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.
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16.7 Vztahy aspory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne z&vdznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuju riesit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.8 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto€nitePnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa zmluvné
strany zavizujl, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie nahradia ustanovenim
inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasuja, ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pricom vSetky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruji slobodnt
a vaznu volu zmluvnych strén, ktord nebola prejavend v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok, o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 NeoddelitePnou stgastou zmluvy si:

Priloha & 1 Polozkovity oceneny vykaz vymer

V Tomagikove dfia.....covene. / V Tomagikove dia............
I

S /

4 g 7
Objednavatel’: 74 Zhotovitel’: ’//f//%//
' /'041’ spolognosti

PhDr. Zoltan Hg'rvé;h’; starosta obce Ladislav Horvath — ko

2

¥
H&K BAU s.r.0.

Tomasikovo 134
925 04 TOMASIKOVO
160: 48027 405 1€ DPH: $K2120068082
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N4

KRYCI LIST ROZPOCTU

D&tum a podpis

Pedialka

Nazov stavby PoZiarna zbrojnica JKSO
Nazov objektu |Poziarna zbrojnica ECO
Miesto Tomasikavo
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Tomasikovo,Hlavna 319,925 04 Tomasikovo
Projektant
Zhotovitel H&K BAU s.r.o.
Spracoval
! 3 Rozpoéet gislo Diia crPv
' 11 22.03.2018 CPA
Merné a uéelové jednotky
Poget Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.
0; 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady \ EUR
A ?Zékladné rozp. naklady B  Dopinkové naklady C  Vedrajsie rozpoétové naklady
1 HSV  Dodévky 0,00 | 8 Praca nadéas 0,00 |13 GZS 0,00
2| 'Monta2 335,28 | 9 Bez pevnej pod. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3'PSV  Dodavky 11 843,24 |10 Kultdma pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
4 Mont4z 3320,01 |1 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
| i .
|5 "M"  Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
s Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
ﬂznn (r. 1-6) 15 298,52 |12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
'2D‘HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22:Ostatné néklady 0,00
|Projektant D Celkové naklady
23 Sgel 7, 12, 19-22 15 298,52
IDatum a podpis Petiatka 24 DPH 20,00 % z 15298,52 3 059,70
{Objédhéva'iér [ -
| 25 Gena s DPH (r. 23-24) 18 358,22
E Pripoéty a odpodty
Datum a podpis Petiatka _
Zhotovitel H&K BAU s.r.0. 26 Dadavky zadavatela 0,00
17 1 Sp Tomasikovo 134 — )
7.3 ‘éf/ﬁj /% / 995 04 TOMASIKOVO 27 Klzava dolozka 0,0Q
i // IG0- 48027 405 IC DPH. SK2120068082| 25 7yyhodnenie + - 0,00
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

a Poziarna zbrojnica
it PogZiarna zbrojnica

jnavalel:  Obec Tomasikovo,Hlavna 319,925 04 Tomasikovo
vitel: H&K BAU sro Spracoval:
lo: Tomagikovo Dé&lum: 22.3.2018
' Ked Popis Dodavka Montaz Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 0,000 335,275 335,275
P 9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 0,000 335,275 335,275
L PSV Prace a dodavky PSV 11 643,236 3 320,008 14 963,244
i 713 1zolacie tepelné 2 694,236 1013,028 3707,264
L 762 Konstrukcie tesarske 2 034,208 793,744 2 827,952
ﬁ?ﬁ? Konstrukcie doplnkové kovové 6 914,792 1513,236 8 428,028
Celkom 11 643,236 3 655,283 15 298,519
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ROZPOCET

pa: Poziarna zbrojnica
kt: PoZiarna zbrojnica

sdnavatel: Obec Tomasikovo,Hlavna 319,925 04 Tomasikovo
tovitel: H&K BAU sro
sto: Tomasdikovo

Spracoval:

Datum: 22.3.2018

Strana 1 z 1

. Mnoistvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MI1 " celkom jednotkova e eelkon celkom
HSV Prace a dodavky HSV 335,275 0,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-blranie 335,275 0,000
Vyburanie kovovych dverovych zérubni plochy nad 2 m2, -
968072456 0,06300t m2 25,920 12,935 335,275 0,000
. PSV Prace a dodavky PSV 14 963,244 0,000
713 lzolacie tepelné 3 707,264 0,000
Monlaz tepelnej izol4cie stropov minerainou vinou, vrchom
2 713111111 kladenou volne m2 352,000 1,191 419,232 0,000
3 |6313670556 Karmenna vina hriubka 100 mm m2 179,520 6,283 1127,924 0,000
4 |6313670560 Kamenna vina hrabka 150 mm m2 179,520 8,725 1 566,312 0,000
5 [71312001. Parozabrana m2 176,000 3,100 545,600 0,000
6 1998713201 Presun hmot pre izolacie tepelné v objekloch vy3ky do6m  |% 37,316 1,292 48,196 0,000
762 Konstrukcie tesarske 2 827,952 0,000
Z&klop stropov z dosiek OSB skrutkovanych na tramy na
7 |762810026 pero a drazku hr. dosky 22 mm m2 176,000 15,376 2 706,176 0,000
Presun hmot pre konstrukcie tesérske v objektoch vysky do
8 (998762202 12m % 27,238 4,471 121,776 0,000
767 Konstrukcie dopinkové kovové 8 428,028 0,000
D+M pomocna ocelova nosna konétrukcia stropnej kalanice
g |76765900 k garadzovym vratam ks 2,000 546,430 1 092,860 0,000
Monlaz vrat garadZovych roletovych a kazetovych,
40 | 767659003 zastvatefnych pod strop plochy nad 9 do 13 m2 ks 2,000 172,600 345,200 0,000
GaraZové vrata 3 600x3 600 mm vodorovne rebrovana,
11 |5534371539 resp. kazetova ks 2,000 2980511 5961,022 0,000
12 |553437155 Motor + dialkové ovlddanie ks 2,000 476,885 953,770 0,000
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v
13 1998767201 abjektoch vy8ky do 6 m % 84,075 0,894 75,176 0,000
Celkom 15 298,519 0,000




